

טופס "הזמנת עבודה" מס' :
מיום _____ חודש _____ שנה 2025

העבודה מוזמנת ע"י עיריית ירושלים מעדן- החברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ (להלן "החברה")

1. שם העבודה: פרוייקט התייעלות אנרגטית

2. סעיף תקציבי: 161020306 עפ"י אישור הועדה למסירת עבודות מספר _____ מיום _____

3. התקציב המאושר כפי שאושר בועדה: 764,624 ₪ כולל מע"מ

4. תקציב הפרוייקט לביצוע בהזמנה זו: 764,624 ₪ כולל מע"מ

5. אבני דרך

תיאור	אחוז לתשלום	סכום לתשלום	מועד ביצוע צפוי
לפי התקדמות הפרוייקט, בהתאם לנדרש			

5. "המנהל": מנהל אגף לוגיסטיקה בעיריית ירושלים לרבות כל אדם שהורשה או הוסמך בכתב על ידו לצורך נספח זה.

6. מנהל הפרוייקט מטעם החברה הינו מר _____

7. האחריות לתשלום לכל ספקי השירותים בפרוייקט (לרבות הקבלנים, היועצים, המתכננים וכ') תהא של החברה, על פי ההסכמים עם מספקי השירותים ובכפוף לתנאי ההסכמים. העירייה מתחייבת להודיע לחברה על כל עיכוב צפוי בהעברת הכספים מצידה לרשות ובכפוף למסגרת התקציב שאושרה ע"י מועצת העיר. בכפוף להודעת העירייה על עיכוב כאמור (אם יהיה), העירייה לא תישא בכל אחריות לעיכוב או אי תשלום למספקי השירותים בפרוייקט.

8. החברה מתחייבת לדווח לעירייה לפי דרישתה על התקדמות הפרוייקט תקציב וביצוע לרבות על התשלומים שהועברו לקבלנים המבצעים.

9. התשלומים לחברה עפ"י הזמנת עבודה זו יועברו לחברה רק לאחר גמר ביצוע העבודות המבוקשות בסעיף 5 דלעיל, ולאחר שהוגשו חשבונות בגין הביצוע מאושרים בכתב ע"י מפקחי הפרוייקט והחברה, ולאחר שהחשבונות אושרו ע"י העירייה. העירייה תהא רשאית לאשר תשלומי ביניים בתוך סעיפי אבני הדרך האמורים בסעיף 5

להזמנת העבודה בכפוף להצגת חשבונות ע"י החברה. תשלומים יועברו לחברה בשוטף+30

10. מובהר לחברה ומוסכם כי במידה והעבודות לא יבוצעו בהתאם להנחיות המנהל תהיה העירייה רשאית לדרוש השלמות ו/או תיקונים של כל העבודות שנעשו בניגוד ו/או בסטייה מהנחיות המנהל, כל תיקון כאמור ו/או השלמה תחול על חשבון החברה ועליה בלבד. החברה רשאית להסב את ביצוע העבודות לקבלני משנה מטעמה.

11. החברה מתחייבת כי במסגרת תכנון וביצוע הפרוייקט תעסיק על חשבונה יועץ/ים ככל שיידרש כדי להבטיח שכל העבודות יבוצעו על הצד המקצועי והטוב ביותר.

12. החברה אחראית לכך כי הפרוייקט יבוצע במסגרת התקציבית האמורה בסעיף 4 הנ"ל והחברה מתחייבת כי לא תתחייב ו/או תוציא ו/או תאשר למספקי השירותים בפרוייקט כספים מעבר למסגרת המאושרת, ומוסכם כי כל סכום שתתחייב ו/או תוציא החברה מעבר למסגרת המאושרת יחול על החברה וישולם על ידה.

13. ידוע לחברה כי כל בקשה לכספים מעבר להזמנה זו במסגרת חריגים ו/או במסגרת סעיפי חוזה קיימים כפופה לאישור מראש של מנהל האגף, גזבר העירייה, ועדת הכספים, ומועצת העיר כולם יחד, ובכל מקרה למען הסר ספק אין העירייה מתחייבת לאשר בקשה כאמור.

14. החברה מתחייבת כי לא תתחיל בשום שלב של תכנון פרוייקט ו/או הכנת כתבי כמויות ו/או יציאה למכרז אלא אם כן קיבלה את אישור המנהל מראש.

ראש העיר

החברה

מנהל האגף

גזבר



הוועדה לפסירת עבודות הפטורות ממכרז

PM 47: 26: 6 7/2/2025

#	אגף	סטטוס	מספר ועדה	תאריך ועדה	נושא	עלות לתקציב
25106	אגף לוגיסטיקה	סדר יום	170033	03/07/2025	שירותי ייעוץ בתחום החשמל	148,308

סוג ההתקשרות: אישור הליך תיחור מתוך מאגר מאושר

תקופת ההתקשרות: שנה+אופציה ל-4 שנים נוספות

דברי הסבר

מינהלת קריית העירייה שבאגף לוגיסטיקה נצרכת לשירותי ייעוץ בתחום חשמל, תאורה ומערכות ל-13 מבני העירייה בכיכר ספרא, בשטח כולל של כ-50,000 מ"ר בנוי, חניון בהיקף של כ-25,000 מ"ר ושטחים פתוחים בהיקף של כ-21,000 מ"ר. היעוץ נדרש לליווי המינהלת בייעוץ שוטף למגוון מרכיבים בתחום החשמל ובכללם:

- ייעוץ ותכנון עבור שינויים ותוספות במערכות החשמל והתאורה בבניינים השונים, על פי דרישת העירייה.
- ייעוץ בשדרוג וטיפול במערכות החשמל והתאורה הקיימות.
- ליווי בפיקוח עליון על פרויקטים שונים המתבצעים בתחום החשמל והתאורה בעיריית ירושלים בכיכר ספרא.
- מתן סיוע בתכנון פרויקטים חדשים וליווי של פרויקטים לחיסכון באנרגיה במבני העירייה השונים בכיכר ספרא.
- הכנת אומדנים וחווות דעת לפרויקטים שונים על פי דרישת העירייה.
- סיוע בהכנת מכרזים או הליכים או עבודות שונים בכל הנוגע בהכנת כתבי כמויות וכדו' הנוגעות לתחום החשמל של העבודה המבוקשת.

ההליך פורסם לארבעה יועצים מתוך מאגר היועצים העירוני (שאושרו בוועדה ופורסמו באתר העירוני), והתקבלו הצעות מכולם. המינהלת מבקשת להמליץ על המציע עם שעור ההנחה הגבוה ביותר לשעה על בסיס תעריף לשעה.

ההתקשרות המבוקשת הינה לשנה + 4 אופציות בנות שנה כל אחת, כאשר במסגרת ההתקשרות יעשו עד 700 שעות לשנה בעלות של 179.55 ₪ לפני מע"מ לשעה, קרי עד סך 125,685 ₪ לפני מע"מ לשנה.

מספר ספק	שם הספק/חברה	כתובת	סכום ההצעה	ספק מומלץ	ספק זוכה
32832	נעים בדרך הנדסת פרויקטים - נעים שרון	פסח לב 11 לוד		כן	
22842	אייל שר-שלום הנדסת חשמל בע"מ	ת.ד. 3149 מבשרת ציון			
23075	חדד חיים - הנדסת חשמל	פייר קניג 38 ירושלים			
0	אוהד פחימה - דלתא טי הנדסת חשמל				

שכר טירחה כולל: 125,685

נתוני תקציב

מספר סעיף	תאור	עלות לתקציב
161020306	שינויים בפרוגרמה במבני העירייה	148,308

נימוקים להמלצה

המינהלת מבקשת להמליץ על 'נעים בדרך הנדסת פרויקטים ומערכות', המציע עם שיעור ההנחה הגבוה ביותר הצעות קודמות

מס.בקשה	ת.בקשה	נושא העבודה	עלות לתקציב
21763	06/02/2024	בדיקות חשמל ע"י בודק מוסמך במוסדות חינוך מזרח העיר	
22539	28/07/2024	הליך תיחור פרי קול קורא בחירת יועץ עבור ליווי,	132,000



הוועדה לפסירת עבודות הפטורות ממכרז

	תיאום, תכנון ופיקוח וכן חברה מנהלת בתחום מיזוג אויר ו/או צנרת תעשייתית ו		
132,000	הליך תיחור פרי קול קורא בחירת יועץ עבור ליווי, תיאום, תכנון ופיקוח וכן חברה מנהלת בתחום מיזוג אויר ו/או צנרת תעשייתית ו	10/12/2024	24025
	מאגר יועצים הרשות לאיכות הסביבה וקיימות	24/02/2025	24479
63,016	שירותי ייעוץ תחום חשמל ומערכות גיבוי באמצעות גנרטורים לשעת חרום בירושלים	23/04/2025	24830

כהן חנוך

מאת: בר עמי מורן
נשלח: יום רביעי 30 אפריל 2025 10:59
אל: כהן חנוך
נושא: אישור חשבות לפרסום הליכי תיחור ליועצים מתוך מאגר היועצים RE:

חנוך שלום,

מאושר

בר עמי מורן
חשבת כספים מינהלי
אגף חשבות וניהול פיננסי



02-6296168



054-4632307



www.jerusalem.muni.il



From: כהן חנוך <COHANOCH@jerusalem.muni.il>
Sent: Wednesday, April 30, 2025 10:42 AM
To: בר עמי מורן <Moran_Bar@jerusalem.muni.il>
Subject: RE: אישור חשבות לפרסום הליכי תיחור ליועצים מתוך מאגר היועצים

מורן שלום,

מצ"ב מתוקן.

From: בר עמי מורן <Moran_Bar@jerusalem.muni.il>
Sent: Tuesday, April 29, 2025 11:47 AM
To: כהן חנוך <COHANOCH@jerusalem.muni.il>
Subject: RE: אישור חשבות לפרסום הליכי תיחור ליועצים מתוך מאגר היועצים

חנוך שלום,

עברתי שוב על ההליכים,

שים לב לגבי התעריף שהוא התעדכן והיום יועץ 2 עומד על סך של 317 ₪. מבחינתי אין צורך לעדכן את המחיר המקסימלי.

1. מיזוג אוויר ויועץ חשמל- בשני ההליכים צריך להוסיף באופן ההגשה התייחסות לכך שהם צריכים להעביר גם חוזה חתום.



2. קונסטרוקציה-

אופן ההגשה-סעיף 2- אבקש לנתק את הקשר ולהוריד את ההתייחסות למחירון חשכ"ל כדי שלא תהיה ציפיה לעדכון המחיר.

פרוטוקול פתיחת מעטפות

שם ההליך: הליך לשירותי ייעוץ בתחום	
תאריך: 03/06/25 שעה: 12:00	
נוכחים: חתם (בן, חגית, גל, נילון)	
מס"ד	שם המציע
1	איל מ גל
2	חבר חייג - חוז לביטול
3	אליהו עמלי - קלמס סי. בוס - חתם
4	נעם כהן - גיון נעם
5	
6	
7	
8	
9	
10	

חתימת נוכחים:



 חתם
 נילון

 שוחה לחיות ירושלים www.jerusalem.muni.il	שם הנוהל: מסירת עבודות הפטורות ממכרז	מס' נוהל: 09.04.06
	גרסה: 7	עמוד 1 מתוך 1
	תאריך עדכון אחרון: 02.04.2019	בתוקף החל מיום: 15.02.1999 כ"ט בשבט תשנ"ט

סופס מס' 1 - חוות דעת מנהל האגף בדבר ביצוע התקשרות לפי תקנה 3 (8)

שם האגף לוגיסטיקה מס' בקשה 25106

נושא ההתקשרות: שירותי ייעוץ בתחום החשמל

רצ"ב מכתב מנהל האגף ונימוקיו :

1. לאחר שבחנתי את הצורך בהתקשרות השתכנעתי כי אין מדובר בעבודה מקצועית שגרתית שכן: מדובר בעבודה הנדסית מורכבת, כולל מתן חוות דעת ואישורים הנדסיים, וכן ליווי פרויקטים גדולים במתח גבוה וברמת סיכון גבוהה

2. לביצוע העבודה נדרשים ידע ומומחיות המיוחדים / יחסי אמן מיוחדים כמפורט להלן: חוות דעת ואישורים הנדסיים וכן ליווי ופיקוח על פרויקטים בעלי רמת מסוכנות גבוהה שאינם יכולים להינתן אלא ע"י בעלי מומחיות מיוחדת

3. אין אפשרות לבצע את ההתקשרות בדרך של מכרז פומבי מן הנימוקים הבאים: השירות המבוקש דורש ידע ומומחיות כאמור לעיל, ובעיקר יחסי אמן אשר ישרתו את האינטרס של העירייה.

ממונה מנהל תחום
עיריית ירושלים
גדל שבת
חתימת מנהל האגף

9/6/19
תאריך

לאחר שהובאה בפני הוועדה בקשת האגף ונימוקיו והסבריו של מנהל האגף, ובהתאם לחוות דעת היועץ המשפטי לעירייה מיום 11.10.2018 בעניין נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית בהתאם לתקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים).

[] ניתן בזה אישור הוועדה להתקשרות ולכך שאין להעדיף ביצוע של ההתקשרות בדרך של מכרז פומבי וזאת:

תאריך וחתימת יו"ר

תאריך וחתימת גזבר

תאריך וחתימת יועמ"ש

3.6.5
 13
 5N
 2

נספח ד' – דף הצעת המחיר

סוג מרכיב	תיאור יחידה	הצעת המחיר
מרכיב שעות - עד 700 שעות ייעוץ שנתיות	המחיר המקסימאלי לשעת עבודה בת 60 דקות, הינו סך 285 ש"ח, לא כולל מע"מ.	אחוז ההנחה על מחיר לשעת עבודה הינו <u>37%</u>

- לתשומת לבכם: אין להוסיף או לגרוע סעיפים או מלל מנספח זה.

שם המשרד נרי קצין קצין פחיתים ואח"כ

ח.פ. / ע.מ. 038695995

כתובת דוא"ל Engnaim2@nb-eng.co.il

שם למון נרי

תאריך 25/5/25

חתימה נעים בדרך

הנדסת פרויקטים ומערכות
 ע.מ. 038695995

נעים בדרך
 הנדסת פרויקטים ומערכות
 מבצע השירותים – קראתי והבנתי, חתימה וחתימה
 ע.מ. 038695995

3) 5.6/25
A
✓

5/25
3/25

נספח ד' - דף הצעת המחיר

סוג מרכיב	תיאור יחידה	הצעת המחיר
מרכיב שעות - עד 700 שעות ייעוץ שנתיות	המחיר המקסימאלי לשעת עבודה בת 60 דקות, הינו סך 285 ש"ח, לא כולל מע"מ.	אחוז ההנחה על מחיר לשעת עבודה הינו <u>20%</u>

• לתשומת לבכם: אין להוסיף או לגרוע סעיפים או מלל מנספח זה.

שם המשרד דלתא ביטוחים ומשכנתאות

ח.פ. / ע.מ. 036969574

כתובת דוא"ל ohad@deltak.co.il

שם גלית כהן

תאריך 28/5/25

חתימה גלית כהן

אורנה

אוהד פחימה
מ.ר בודק 1017981
מ.ר חשמלאי מהנדס: 987485
ד.ל.ת.א - ט"ו הנדסת חשמל

מבצע השירותים - קראתי והבנתי, חתימה וחותמת

3.6.25
 (2)
 מלל
 זיון

נספח ד' – דף הצעת המחיר

סוג מרכיב	תיאור יחידה	הצעת המחיר
מרכיב שעות - עד 700 שעות ייעוץ שנתיות	המחיר המקסימאלי לשעת עבודה בת 60 דקות, הינו סך 285 ₪, לא כולל מע"מ.	אחוז ההנחה על מחיר לשעת עבודה הינו <u>23%</u>

• לתשומת לבכם: אין להוסיף או לגרוע סעיפים או מלל מנספח זה.

שם המשרד חברת חייפ - חברה מנהלית

ח.פ. / ע.מ. 022119473

כתובת דוא"ל Hadad@hadadeng.co.il

שם חברת חייפ

תאריך 29/05/25

חתימה 

מבצע השירותים – קראתי והבנתי, חתימה וחתימה

 "חברת חייפ"

3.6.25
1

מא
מא
מא

נספח 1' – דף הצעת המחיר

סוג מרכיב	תיאור יחידה	הצעת המחיר
מרכיב שעות - עד 700 שעות ייעוץ שנתיות	המחיר המקסימאלי לשעת עבודה בת 60 דקות, הינו סך 285 ₪, לא כולל מע"מ.	אחוז ההנחה על מחיר לשעת עבודה הינו <u>9%</u>

• לתשומת לבכם: אין להוסיף או לגרוע סעיפים או מלל מנספח זה.

שם המשרד אייל שר-שלום הנדסת חשמל בע"מ

אייל שר-שלום
הנדסת חשמל בע"מ
ח.פ. 514064088

ח.פ. / ע.מ. 514064088

כתובת דוא"ל shiran@e-sar.com

שם אייל שר-שלום / שירן שרון

תאריך 29/5/25

אייל שר-שלום
הנדסת חשמל בע"מ
ח.פ. 514064088

חתימה

אייל שר-שלום
הנדסת חשמל בע"מ
ח.פ. 514064088

מבצע השירותים – קראתי והבנתי, חתימה וחוזמת



הוועדה לפסירת עבודות הפטורות ממכרז

PM 48: 26: 6 7/2/2025

#	אגף	סטטוס	מספר ועדה	תאריך ועדה	נושא	עלות לתקציב
25086	שרותי בריאות הציבור	סדר יום	170033	03/07/2025	פרויקט הזנה לחתולי רחוב	200,000

סוג ההתקשרות: קניית שירות ממינהל קהילתי

תקופת ההתקשרות: שנה

דברי הסבר

השירות הווטרינרי באגף שירותי בריאות הציבור והגיל הרך מבקש את אישור הוועדה לקניית שירות ממינהל קהילתי גינות העיר עבור פרויקט האכלה ועיקור חתולי רחוב. בעקבות הטמנת פחי אשפה קמה דרישה ציבורית לסייע בהאכלה ועיקור חתולי רחוב מכיוון שפעולה זו פגעה במקור מזונם. השירות הינו עבור רכישת שקי מזון וחלוקתם במנהלים ברחבי העיר בתיאום עם מאכילים מעמותת חתולי רחוב י-ם באופן יומי.

הקמת מערך של מתנדבים לצורך איתור מאכילים בשטח, לכידת חתולים והעברתם לצורך עיקור במרפאות. סה"כ עלות הפרויקט לשנת 2025 הינו 200,000 שקל. האגף מבקש לאשר קניית שירות ממינהל גינות העיר.

מספר ספק	שם הספק/חברה	כתובת	סכום ההצעה	ספק מומלץ	ספק זוכה
3571	מינהל קהילתי גינות העיר (ע"ר)	ת.ד. 8009 ירושלים	200,000	כן	

שכר טירחה כולל: 200,000

נתוני תקציב

מספר סעיף	תאור	עלות לתקציב
83408010	טיפול בחתולי רחוב	200,000

הצעות קודמות

מס.בקשה	ת.בקשה	נושא העבודה	עלות לתקציב
25224	01/07/2025	קניית שירות פעילות עבור קהילות העיר ממינהל קהילתי גינות העיר בסך של 139,000 ש"ח	139,000
25230	01/07/2025	ק"ש "געגועים למקדש"	100,000
25231	01/07/2025	קניית שירות ממנהל קהילתי גינות העיר עבור אירוע בנות מאושרות בני תורה בעלות 230,728 ש"ח בחודש יולי 2025	230,728
25232	01/07/2025	קניית שירות ממנהל קהילתי גינות העיר עבור אירוע ישיבות קטנות בני תורה בעלות 269,272 ש"ח בחודש אוגוסט 2025	269,272
25237	02/07/2025	קניית שירות ממנהל קהילתי גינות העיר עבור אירוע לוקחים אחריות בחינוך בחודש יולי 2025	131,250

עיריית ירושלים

ש.ב.צ

לכבוד

מינהל גינות העיר

שלום רב,

הנדון: פרוייקט הזנה ועיקור חתולי רחוב

תיאור התוכנית: עיריית ירושלים החלה בשנים האחרונות להטמין פחי אשפה ובעקבות כך קם צורך לסייע בהאכלה ועיקור חתולי רחוב שאעבדו את מקור מזונם ולהקטין את התרבותם.

הפרוייקט מתבצע ברחבי העיר בשכונות השונות ומבוקש לרכזו באמצעות מינהל קהילתי גינות העיר. מבקש לקבל הצעת מחיר לקניית שירות להפעלת התוכנית.


התקציב המיועד לטובת תוכנית זו הינו 200,000 שקל.

תקופת התוכנית הינה – 1.1.25-31.12.25

מרכיב בשירות המבוקש	סכום
הקמת מערך של מתנדבים בכל השכונות לצורך איתור המאכילים בשטח. רכישת מזון וחלוקתו עפ"י קריטריונים והרשמה מראש.	190,000
לכידת חתולים לצורך עיקור והעברתם למרפאות בשיתוף עמותות למען בעלי חיים	
	10,000
דמי ניהול	
סה"כ	200,000

בכבוד רב


 אלה מנו
 מנהלת האגף



מינהל קהילתי גינות העיר

מאי 2025

לכבוד

עיריית ירושלים

הנדון: קניית שירות פרויקט הזנה ועיקור חתולי רחוב 2025

מינהל קהילתי גינות העיר מבקש לקנות שירות מעיריית ירושלים עבור פרויקט הזנה ועיקור חתולי רחוב ע"פ הפירוט הבא:

תיאור התוכנית: עיריית ירושלים החלה בשנים האחרונות להטמין פחי אשפה ובעקבות כך קם צורך לסייע בהאכלה ועיקור חתולי רחוב שאעבדו את מקור מזונם ולהקטין את התרבותם.

התקציב המיועד לטובת תוכנית זו הינו 200,000 שקל.

תקופת התוכנית הינה – 1.1.25-31.12.25

מכום	מרכיב בשירות המבוקש
190,000	הקמת מערך של מתנדבים בכל השכונות לצורך איתור המאכלים בשטח. רכישת מזון וחלוקתו עפ"י קריטריונים והרשמה מראש.
	לכידת חתולים לצורך עיקור והעברתם למרפאות בשיתוף עמותות למען בעלי חיים
10,000	
	דמי ניהול
200,000	סה"כ

בברכה

מירית רמז – מנהלת תחום כספים

מינהל קהילתי גינות העיר
עמק רפאים 12, ירושלים

רחביה טלביה | ימין משה | המושבה הגרמנית | המושבה היוונית | קטמון הישנה | קריית שמואל | ניות | מחנה ישראל

רח' עמק רפאים 12 | טל: 02-5664144 | Emek Refaim St.12, POB 8009
ת.ד. 8009 י-ם 93105 | פקס: 02-5666620 | www.m-tarbut.org.il | Jerusalem 93105 Israel



הוועדה לפסירת עבודות הפטורות ממכרז

PM 49: 26: 6 7/2/2025

#	אגף	סטטוס	מספר ועדה	תאריך ועדה	נושא	עלות לתקציב
25030	מינהל שירותי קהילה	סדר יום	170033	03/07/2025	אירוע הוקרה אגף הרוחה	325,916

תקופת ההתקשרות: חצי שנה

דברי הסבר

אגף הרוחה מבקש לקיים אירוע הוקרה לצוותי עבודה סוציאלית. האירוע יתקיים בתאריך 20.10.2025 בתאטרון ירושלים. האירוע מיועד ל כ 1000 עובדי האגף עלות כוללת של האירוע לפי הפירוט כדלקמן:
עמותת מרום – 138,060 ₪ עבור הפקה מיתוג ותוכן האירוע כמפורט בנספח
תאטרון ירושלים סה"כ 31,860 ש"ח - 21360 ₪ עבור השכרת אולם שרובר (בהתאם לתעריפים שאושרו בוועדה). יתרת הסכום הנה עבור השכרת המבואה ותוספת טכנית כמפורט בהצעה המצ"ב
בנוסף כספק יחיד של התאטרון נשתמש בחברת הקיטרינג של תאטרון ירושלים בעלות של 130 ₪ לא כולל מע"מ למנה. סה"כ 155996 ש"ח כולל מע"מ

סה"כ 325,916 ש"ח מסעיפים 84109518, 84109525, 84718484

מספר ספק	שם הספק/חברה	כתובת	סכום ההצעה	ספק מומלץ	ספק זוכה
6638	מרום – העמותה לקידום חוסן קהילתי ב-ם	הלל 22 ירושלים	138,060	כן	
6183	תיאטרון ים (חש. 91300 הפועלים)	ת.ד. 4072 ירושלים	187,856	כן	

שכר טירחה כולל: 325,916

נתוני תקציב

מספר סעיף	תאור	עלות לתקציב
84109518	פעולות סיוע	250,000
84109525	פיתוח משאבי כ"א	50,000
84718484	תוכניות מינהל קהילה - נטו	25,916

הצעות קודמות

מס. בקשה	ת.בקשה	נושא העבודה	עלות לתקציב
24920	04/05/2025	קניית שירותי ספורט באמצעות המינהלים קהילתיים, מזרח העיר לחודשים מרץ – דצמבר 2025	1,432,000
24994	11/05/2025	תכנית עירונית לחיזוק חוסן ושיפור איכות חיים	3,020,418
25081	03/06/2025	ק.ש סל פעילות נשים ואירועי שיא לגיל השלישי מזרח העיר	458,020
25191	23/06/2025	פיילוט עכשיו אני - מרום	5,721,488
25208	29/06/2025	ק.ש פעילות לעולים חרדים צרפתים יולי - דצמבר 2025	391,000



תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה The Jerusalem Centre for the Performing Arts

20 מאי 2025

אל: אסף, מחלקת רווחה
0528880493

שלום רב,

בהמשך לשיחתנו, אשמח לשריין עבורכם את אולם שרובר בתאריך 20/10/2025 עבור אירוע טקס העובדים המצטיינים של אגף הרווחה, בין השעות 08:00-15:00. עלות אולם שרובר, המונה 980 מקומות הינו 21,360 ₪ (מחיר מיוחד לעיריית ירושלים). המחיר כולל שימוש במערכת ההגברה (PA בלבד, ציוד קצה באחריות המשתמש), מנהל/ית תורן, סדרנים, צוות טכני, ניקיון ושמירה חיצונית.

בנוסף, לבקשתך:

1. התכנסות פואיה שרובר: 3,000 ₪.
2. מקרן ומסך: 2,500 ₪.
3. שעות הקמה: 19/10/2025 (בין השעות 12:00-22:00): 500 ₪ לשעה.

לסגירת כיבוד לכנס, זכיין התיאטרון הבלעדי הינו קבוצת טלביה, איש הקשר לקבלת הצעת מחיר, ניר: 0507900788.

התיאטרון הינו מלב"ר ולכן אין להוסיף מע"מ למחירים.
אשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה נוספת ולתיאום סיור מקדים.

בברכה,

עינב מאירי

סמנכ"לית תפעול

תיאטרון ירושלים



עיריית ירושלים המינהל לשירותי קהילה

לכבוד

מרום

שלום רב,

הנדון : אירוע הוקרה אגף הרווחה

תיאור התכנית : קניית שירותי הפקה מיתוג ותוכן כמפורט בנספח

אני מבקש לקבל הצעת מחיר לקניית שירות להפעלת התוכנית.
התקציב המיועד לטובת תכנית זו הינו _____ 138060 ש"ח.
הצעת התוכנית תכלול איש לפרט את מרכיבי התכנית :

מרכיב בשירות המבוקש	סכום
קניית שירות בהתאם לנספח המפורט	138060
סה"כ	138060

בכבוד רב

מנהל _____


היחידה



תשובת המינהל הקהילתי/ החברה:

בהתאם לפנייתך, חברת **מרום - העמותה העירונית לקידום חוסן קהילתי בירושלים** מאשר ביצוע השירות המבוקש לתוכנית – **אירוע הוקרה אגף הרווחה** התוכנית תכלול קניית שירותי הפקה מיתוג ותוכן כמפורט בנספח סכום התוכנית 138,060 ₪

רכיב השירות	סכום
קניית שירותי הפקה מיתוג ותוכן כמפורט בנספח	138,060
סה"כ	138,060 ₪


מרום
 העמותה העירונית לקידום
 חוסן קהילתי בירושלים
 חתימה וחותמת 580193753

תכנון

פירוט	עלות	רכיב
צילומים, הדפסות מגנטים, וידאו, צלמי סטילס, סרטון סיכום	21240	צילומים
תעודות, טראסים, קאפות, בוצ'רים, שלטי הכוונה ומסגור	17700	הדפסות
שולחנות וכסאות	11800	ציוד ישיבה
	17700	הפקה
יועצים- הנדסה, בטיחות חשמל וכו', סידור במה, שולחן מכובדים וכיוצ"ב	15340	במה
	23600	הגברה תאורה הקרנה
שונות כגון הובלה ופרחים	7080	שונות
	23600	תוכן

קבוצת טלביה

תפריט שתי התכנסויות-

1. קפה מיחם ומאפה.

2. ארוחת צהריים.

התכנסות ראשונה-

עמדת בר שתיה קלה-

- מיץ תפוזים, לימונענע, אשכוליות.
- מים מינרליים ומוגזים.

עמדת קפה מיחם-

- קפה נמס, קפה שחור, קפה נטול
- תה טבעי- תה נענע, קינמון, ג'ינג'ר לימון.
- מגוון סוגי חלב- דל, שקדים, סויה, שיבולת שועל.

עמדת לחמים וגבינות

- מגוון רחב מאוד של לחמים ממאפיות מובחרות ממזרח ומערב העיר, הלחמים נאפים בבוקר הארוץ ומגיעים אלינו חמים וטריים.
- מה בעמדה?
- לחמי מחמצת דגנים, שיפון, כוסמין וכפרי של מאפיית טלר.
- לחמניות מלאות בייס, גבטות ולחם קסטן מלא עם דגנים ממאפיית בארי.
- מגוון חמוצי הבית ריבות וממרחים של מעדניות הבוטיק "צונה" ו"צדקיהו" משוק מחנה יהודה גבינות מקומיות של משק דותן, יעקבס ומשק ברקנית
- מגוון מאפים מתוקים (חמאה, שוקולד, קינמון)
- ירקות חתוכים
- מגוון מאפים מלוחים

התכנסות שניה- ארוחת צהריים -

עמדת סלטים-

- סלט סלקים עם גבינת סנט מור אגוזים ובלסמי מצומצם
- סלט עלים עם פירות העונה וויניגרט הדרים ודבש
- סלט יווני

קבוצת טלביה

עמדה חמה-

- קישים במילוי של ירקות טריים (פטריות ומוצרלה, בצל וגבינת פטה, בטטה טימין ומוצרלה, פלפלים קלויים ומנצגו).
- מעורב דגים בפיתה, טחינה, בצל סומק, לימון כבוש, שום ועגבניות קונפי ופטרזילה.
- רביולי בטטה בחמאת עגבניות פרמזן וביזליקום טרי.
- פאייה אורז ירקות זעפרן ואגוזים.
- פסטה פנה ברוטב חמאת לימון ועשבי תיבול.

**** הארוע יוגש על עמדות בסגנון בופה שמאחוריהם יעמדו מלצרים ויגישו**

****הארוע יוגש בכלים חד פעמיים מתכלים לפי בחירת הלקוח.**

****הארוע יוגש בשדרוג בכשרות מהדרין בתשלום נפרד למשגיח חיצוני במידת הצורך.**

****שדרוג הכוסות בבר לרב פעמי בעלות שתוסכם עם הלקוח ע"פ העלויות של חברת ההשכרה.**

***מגוון חומרי הגלם יכול להשתנות במנות בהתאם לעונה ולעצה בשוק..**

****יש להודיע שבוע לפני הארוע על מספר סופי של אנשים.**

התשלום 130 ₪ לאדם לא כולל מעמ

מינימום 900 אורחים.

שידרוג תפריט למהדרין 2200 ₪

קבוצת טלביה

****התשלום יועבר 50% מקדמה ו־50% ביום הארוע.**

הרופרט מכה שנית בע"מ

עוסק 516301470

מחיר 95 ₪ לסועד לפני מע"מ

תכנון

רכיב	עלות	פירוט	גורם מבצע
שכירת אולם שרובר	21360		תאטרון ירושלים
תוספות	10500	שכירת מבואה, מקרן, שעות הקמה	תאטרון ירושלים
קיטרינג	155996	עבור 1000 משתתפים	תאטרון ירושלים
צילומים	21240	צילומים, הדפסות מגנטים, וידאו, צלמי סטילס, סרטון סיכום	מרום
הדפסות	17700	תעודות, טראסים, קאפות, בוצ'רים, שלטי הכוונה ומסגור	מרום
ציוד ישיבה	11800	שולחנות וכסאות	מרום
הפקה	17700		מרום
במה	15340	יועצים- הנדסה, בטיחות חשמל וכו', סידור במה, שולחן מכובדים וכיוצ"ב	מרום
הגברה תאורה הקרנה	23600		מרום
שונות	7080	שונות כגון הובלה ופרחים	מרום
תוכן	23600		מרום

325916

סה"כ



הוועדה לפסירת עבודות הפטורות ממכרז

PM 50: 26: 6 7/2/2025

#	אגף	סטטוס	מספר ועדה	תאריך ועדה	נושא	עלות לתקציב
24994	מינהל שירותי קהילה	סדר יום	170033	03/07/2025	תכנית עירונית לחיזוק חוסן ושיפור איכות חיים	3,020,418

סוג ההתקשרות: קניית שירות מתאגיד עירוני

תקופת ההתקשרות: שנה

דברי הסבר

המינהל לשירותי קהילה נערך במסגרת מענק "אמות מידה של המפעל הפיס" להפעלת תכנית עירונית לחיזוק החוסן האישי המשפחתי והקהילתי בעקבות השלכות מבצע "חרבות ברזל".

התכנית תתן מענה למאות תושבי העיר ובהם, תושבים וותיקים, בודדים ללא עורף משפחתי, משפחות צעירות, ילדים ונוער בסיכון, עובדים בעלי שכר נמוך, אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם ועוד. תכנית העבודה תכלול פעולות לפיתוח חוסן והעצמה אישיים וחברתיים, הגברת השתתפות והפגת בדידות, מניעת מצבי סיכון, חילוף מעוני ועוד. סך הכל עלות התכנית - 5,000,292 ש"ח. מצורף נספח תכנית עבודה מפורט ומאושר ע"י מפעל הפיס.

בבקשה זו מבקשים אישור הוועדה על סך 3,020,418 ש"ח (1,979,874 ש"ח אושר בוועדות קודמות) ההתקשרות המבוקשת היא עבור קניית שירות סדנאות, הדרכות, הכשרות, ייעוצים ותכניות; אירועים בקהילה; טיולים, בהתאם לאמות המידה של מפעל הפיס.

ההתקשרות תבוצע באמצעות מרום -2,595,978 ש"ח, אריאל -209,440 ש"ח, מינהלים קהילתיים -215,000 ש"ח פורסמו קולות קוראים למינהלים הקהילתיים בשני תחומים (קשישים, רשתות חברתיות). תכנית העבודה תקבע במהלך 06/2025. על חלק זה מבקשים אישור עקרוני ועדכון הבקשה בהמשך

מספר ספק	שם הספק/חברה	כתובת	סכום ההצעה	ספק מומלץ	ספק זוכה
6638	מרום – העמותה לקידום חוסן קהילתי ב-ם	הלל 22 ירושלים	2,595,978	כן	
17459	אריאל חברה עירונית בע"מ	כיכר ספרא 13 ירושלים	209,440	כן	
3562	מינהל קהילתי יובלים חל"צ	צילי 8 ירושלים	60,000	כן	

שכר טירחה כולל: 3,020,418

נתוני תקציב

מספר סעיף	תאור	עלות לתקציב
84109518	פעולות סיוע	3,020,418

הצעות קודמות

מס.בקשה	ת.בקשה	נושא העבודה	עלות לתקציב
24920	04/05/2025	קניית שירותי ספורט באמצעות המינהלים קהילתיים, מזרח העיר לחודשים מרץ – דצמבר 2025	1,432,000
25030	19/05/2025	אירוע הוקרה אגף הרוחה	325,916
25081	03/06/2025	ק.ש סל פעילות נשים ואירועי שיא לגיל השלישי מזרח העיר	458,020



הוועדה לפסירת עבודות הפטורות ממכרז

מס.בקשה	ת.בקשה	נושא העבודה	עלות לתקציב
25191	23/06/2025	פיילוט עכשיו אני - מרום	5,721,488
25208	29/06/2025	ק.ש פעילות לעולים חרדים צרפתים יולי - דצמבר 2025	391,000

תאריך _____

לכבוד :
מנהל קהילתי יובלים

שלום רב,

הנדון: הצעה להפעלת תוכניות במנהל הקהילתי קריית יובל לשנת 2025

1. תיאור התוכנית: בתחום ילד ונוער, אזרחים ותיקים, מיצוי זכויות ותעסוקה, עבודה קהילתית והתנדבות לשנת 2025 בסכום כולל ₪ 1,239,012

2. הצעת התוכניות תכלול תוכניות המצ"ב בהתאם לתקציב שיתקבל בשנת 2025

סעיף תקציבי	שם הסעיף	שם התוכנית	פירוט התוכנית	תקציב שנתי
84438230 2443190043	הזדקנות מיטבית	קפה של פעם וקפה אביחיל	סדנאות, כיבוד, ציוד מתכלה	₪ 15,000
84438230 2443190043	הזדקנות מיטבית	קבוצה דוברי רוסית	סדנאות, כיבוד, ציוד מתכלה	₪ 3,000
84438230 2443190043	הזדקנות מיטבית	לב אוהב	הסעות, סדנאות, הרצאות, כיבוד, ציוד מתכלה	₪ 35,332
84438230 2443190043	הזדקנות מיטבית	קבוצת גברים קשישים	סדנאות, כיבוד, ציוד מתכלה	₪ 7,000
84438230 2443190043	הזדקנות מיטבית	פעילות קהילתית לאזרחים וותיקים	סדנאות, כיבוד, ציוד מתכלה	₪ 30,000
84438230 2443190043	הזדקנות מיטבית	פעילות לבני משפחה מטפלים	סדנאות, כיבוד, ארוחה, פעילות חברתית	₪ 10,000
84438209 243480043	ניצולי שואה	מועדון ניצולי שואה אזורי	הסעות, סדנאות, פעילות חברתית, ציוד מתכלה, כיבוד	₪ 110,000
84438209 243480043	ניצולי שואה	טיולים ניצולי שואה אזורי	הסעות, כיבוד, ארוחה, הנחייה, כניסה לאתרים	₪ 48,750
84438209 243480043	ניצולי שואה	טיפול רגשי ואחרים לפי צורך לניצולי שואה מרותקים לבית	קניית שירות כ"א מדריכים, סדנאות	₪ 50,000

מספר זיהוי	מספר זיהוי	מספר זיהוי	מספר זיהוי	מספר זיהוי
מספר זיהוי	מספר זיהוי	מספר זיהוי	מספר זיהוי	מספר זיהוי
84438027 8443802743	נטו מחלקה לזקן	סמך ניצולי שואה	קניית שירות כ"א סמך, תקורה	57,000 ₪
84438027 8443802743	נטו מחלקה לזקן	לב אוהב	תקורה לתוכנית לב אוהב	5,000 ₪
84718350 8471835005	נטו אזורי	קבוצת גברים קשישים	סדנות, כיבוד, ציוד מתכלה	2,000 ₪
84718350 8471835005	נטו אזורי	פסיכודרמה	סדנאות	15,000 ₪
84438230 2434200005	מועדונים	מועדון עין כרם	סדנאות, הרצאות, כיבוד, ציוד מתכלה	10,000 ₪
84438230 2434200005	מועדונים	מועדון עולים פיליפ לאון	סדנאות, הרצאות, כיבוד, ציוד מתכלה	10,000 ₪
84438230 2434200005	מועדונים	מועדון רמת שרת	סדנאות, הרצאות, כיבוד, ציוד מתכלה	10,000 ₪
84109518 8410951890	פיס	לב אוהב	קניית שירות כ"א מדריכים	60,000 ₪
84109518 8410951890	פיס	פיס נציגי בניין ורישות חברתית	סדנות, כיבוד	20,000 ₪
84718051 8471805111	חתנדבות -נטו	הוקרה למתנדבים	שי, תקורה	6,000 ₪
84718336 1039320000	עבודה קהילתית רוחה	מנהיגות נשים	סדנאות, כיבוד, ציוד מתכלה	5,000 ₪
84718295 1039311000	שיקום שכונות	העצמת נשים	סדנאות, כיבוד, ציוד מתכלה	20,000 ₪
84718336 1039320000	עבודה קהילתית רוחה	יוזמות קהילתיות	סדנאות, כיבוד, ציוד מתכלה	15,000 ₪
84228354 1039810013	עבודה קהילתית - נטו	עבודה קהילתית	סדנאות, כיבוד, ציוד מתכלה	30,000 ₪
84228361 1039440005	פעילות קהילתית לילד	תוכנית משפחות 18 השמות סמל מסגרת 202044	סדנאות, כיבוד, ציוד מתכלה, קניית שירות כ"א מרכז ומדריכים, ארוחה, פעילות חברתית, כניסה לאתרים	161,330 ₪
84228361 1039440005	פעילות קהילתית לילד	מוגנות קיץ 30 השמות סמל מסגרת 218045	סדנאות, כיבוד, ציוד מתכלה, קניית שירות כ"א מרכז ומדריכים, ארוחה, פעילות חברתית, כניסה לאתרים	50,000 ₪

84718288 1039370005	ילדים עולים במצוקה	סדנאות להורים עולים מצרפת – הורות בחוויה	סדנאות, כיבוד, ציוד מתכלה, קניית שירות כ"א מרכוז ומדריכים, פעילות חברתית	60,000 ₪
84228361 1038417005	עם הפנים לקהילה	קבוצת הדרכה לגיל הרך	סדנאות, כיבוד, ציוד מתכלה, קניית שירות כ"א מרכוז ומדריכים, ארוחה, פעילות חברתית, כניסה לאתרים	65,000 ₪
84228361 1038417005	עם הפנים לקהילה	קבוצת מוגנות להורים וילדים	סדנאות, כיבוד	20,000 ₪
84228361 1038417005	עם הפנים לקהילה	כישורי חיים – טרום התבגרות	סדנאות, פעילויות, ציוד מתכלה	30,000 ₪
84228471 1038400022	התוכנית הלאומית- תוכנית לילדים ונוער בסיכון	טיפול קבוצתיים להורים וילדים	קניית שירות כ"א מדריכים, סדנאות, כיבוד, ציוד מתכלה	59,000 ₪
84718240 1039750005	מרכזי עוצמה סמל מסגרת 213656	תוכניות למיגור העוני, תעסוקה ומיצוי זכויות	סדנאות, כיבוד, ציוד מתכלה, הנחיה, הפצת מידע, תקורה	45,000 ₪
84104104 8410410418	נטו- שכ"ד	דמי שימוש מוקד לקשיש- יובלים	אחזקה	79,600 ₪
84718350 8471835005	נטו אזורי	יום הולדת לבודדים	ציוד מתכלה	5,000 ₪
84718350 8471835005	נטו אזורי	תוכניות יחודיות מערב	סדנאות, הרצאות, הוצאות שוטפות וכיבוד	30,000 ₪
84228361 1039440005	פעילות קהילתית לילד	פעילות קהילתית לילדים והורים	סדנאות, פעילויות, ציוד מתכלה	30,000 ₪
סה"כ				1,274,012 ₪

בכפוף לנספח ד' להזמנת עבודה חתום לשנת 2025

בכבוד רב,

מנהלת המחלקה

נספח להזמנת עבודה מספר

עפ"י הסכם מסגרת בין עיריית ירושלים לבין המינהל הקהילתי הי (להלן "המינהל") מיום חודש שנה ואשר תקף לתקופה של חמש שנים מיום חתימת ההסכם.

1. שם הפרויקט: הכנת חוקי המבחן והקבלה זמן: 25 שנים
2. תיאור הפרויקט: הכנת חוקי המבחן והקבלה לזמן קצר, שבועיים הראשונים והתחלתי
3. תקופת הפרויקט/הפעילות: מיום _____ ועד יום _____
4. סעיף תקציבי: _____ עפ"י אישור ועדת למסירת עבודות מספר _____ מיום _____, מצ"ב.
5. התקציב המאושר כפי שאושר בוועדה למסירת עבודות: 1,239,019 ₪
6. התקציב המשותרר לביצוע הזמנה זו: (1,239,019 ₪ - 1,239,019 ₪) (החלקים)
7. פירוט התחייבויות המינהל לוח זמנים לביצוען כאמור בסעיפים 1-6 יקראו להלן ("הפרויקט"):

מועד תשלום	סכום לתשלום	מס' משרות/לו"ז	תיאור	
שוטף+30			קניית שירותי ניהול הפרויקט	שכר
שוטף+30			קניית שירותי הדרכה	
שוטף+30			תוכן	
שוטף+30			לוגיסטיקה	ספקים
שוטף+30			ריכוז	
שוטף+30			פרסום	
שוטף+30			הפקה	
שוטף+30			כיבוד	
שוטף+30			אחר	
			סה"כ בגין קניית שירות	
			סה"כ	
			סה"כ	

8. מנהל הפרויקט שמונה ע"י המינהל ומינויו אושר ע"י המנהל לפי הזמנה זו: _____
 "המנהל" - מטה למינהלים קהילתיים (יש לציין את היחידה הרלבנטית בעירייה) לרבות כל אדם שהורשה או הוסמך בכתב ע"י הנ"ל לצורך נספח זה.
 המינהל מתחייב לדווח בכתב לעירייה בכל רבעון על התקדמות הפרויקט (תקציב וביצוע).
 לרבות על כל התשלומים שבוצעו לכל בעלי המקצוע המבצעים.
9. התשלומים למינהל עפ"י הזמנת עבודה זו יועברו למינהל במסגרת של חשבוניות ביצוע חלקיים, עם השלמת הביצוע החדשי השוטף. חשבוניות הביצוע החלקיים יוגשו לעירייה עד לעשירי לחודש שלאחר ביצוע העבודה וישולמו לאחר:
- א. הגשת חשבוניות בגין הביצוע מאושרים בכתב ע"י מנהל הפרויקט והמינהל.
 - ב. אישור רו"ח חיצוני המאשר את ההוצאות וההכנסות לפרויקט נשוא הזמנה זו.
 - ג. אישור עו"ד חיצוני המייצג את המינהל לפיו הכספים כולם שולמו לפי דיני המכרזים ו/או לפי תקנות העיריות מכרזים התשמ"ח 1987 ו/או לפי כל דין.
 - ד. כרססת ו/או חשבוניות צד ג', החשבוניות והכרססת יהיו מיועדים לפרויקט נשוא הזמנה זו בלבד (לא ניתן לפצל חשבוניות ו/או כרססות).
 - ה. התשלום יועבר למינהל בתנאי תשלום של שוטף + 30 יום מיום הגשת החשבון לעירייה.
 בתום ביצוע הפרויקט / השירות מתחייב המינהל הקהילתי למסור לעירייה דו"ח ביצוע סופי אשר יכלול את כל התשלומים ששולמו לספקי המשנה ואת כל הסכומים אשר אמורים להיות משולמים למינהל מהעירייה.
 - ו. המינהל הקהילתי מתחייב להגיש דוח ביצוע כאמור בסעיף ה' לעיל, עד 90 ימים מהתאריך האחרון של קיום הפעילות / האירוע / הפרויקט נשוא הזמנה זו ובטווח תאריכים לביצוע הפרויקט
 - ז. בגין איחור בהגשת דוח ביצוע או הגשת דוח ביצוע לא תקין, או אי השלמת הדוח במלואו כנדרש מכל סיבה שהיא, אחר פרק הזמן האמור לעיל, תהיה העירייה רשאית לקזז את מלוא סכום התקורה המצוין בהזמנה זו. כל זאת ללא צורך במתן כל הודעה מוקדמת או נוספת מטעם העירייה.
 - ח. קיומו מלא או חלקי או כל החלטה אחרת בנוגע לסכום התקורה בגין איחור או אי הגשת דוח ביצוע תקין במלואו כנדרש בפרק הזמן שהוקצב, נתון להחלטתה ולשיקול דעתה הבלעדית של העירייה.
 - ט. במידה ובפרויקט מסוים השתתף המינהל הקהילתי במימונו או שהיה טעון מימון מכח סיכום בין העירייה למינהל או מכח החלטה עירונית אחרת או מכח החלטה של הועדה למסירת עבודות בעירייה יכללו הדו"חות החלקיים והסופיים גם את מימון המינהל הקהילתי.
 - י. אי קבלת מימון כפול: קיבל המינהל הקהילתי מימון לפרויקט (מגורם עירוני אחר כגון: ועדת תמיכות, הועדה לפעולות משותפות, ועדת הכספים העירוניות או כל ועדה עירונית אחרת) או מצד ג' אחר לרבות תאגיד עירוני, ממשרד ממשלתי כלשהו ו/או מגוף ציבורי אחר, מתחייב המינהל למסור על כך הודעה מפורטת בכתב לגובר העירייה ולמנהל הפרויקט מטעם העירייה אודות מקור המימון, סכום המימון והגורם המממן.

10. המינהל הקהילתי מתחייב להעביר לכל ספקי השירותים בפרויקט (לרבות כל ספקי המשנה, מפיקים, קבלנים, היועצים המתכננים וכו'), את הכספים האמורים להיות משולמים להם עפ"י ההסכמים עימם ובכפוף לתנאי ההסכמים וזאת ללא כל קשר בהעברת כספים מצד העירייה למינהל.

11. מובהר למינהל ומוסכם כי במידה והעבודות לא יבוצעו בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט תהיה העירייה רשאית לדרוש השלמת ו/או תיקונים של כל העבודות שנעשו בניגוד ו/או בסטייה מההנחיות מנהל הפרויקט, סוגיות שבמחלוקת מבחינת העירייה, יטופלו מול המינהל ע"י פניה בכתב למנהל האגף הרלוונטי (מזמין השירות).

12. המינהל מתחייב כי במסגרת תכנון וביצוע עבודות הפרויקט יועסק על ידי ועל חשבון תקציב הפרויקט צוות יועצים ככל שיידרש ויהיה נחוץ כדי להבטיח שהעבודות יבוצעו על הצד המקצועי הטוב ביותר, היועצים המקצועיים בעלי תעודה בתוקף לעיסוק לשמו הם נדרשים, ככל שיידרשו, יבחרו בהסכמת מנהל הפרויקט.

13. עם גמר ביצוע כל שלב משלבי העבודה המפורטים בסעיף 7 דלעיל ימסור המינהל הודעה על כך למנהל ובמידה ולדעת המנהל לא הושלם השלב ו/או השלמתו מצריכה תיקונים, תהא העירייה רשאית לדרוש מהמינהל ביצוע והשלמת תיקונים והמינהל מצידו מתחייב לתקן ו/או להשלים את ביצוע העבודות לשביעות רצון המנהל.

14. ידוע למינהל הקהילתי כי כל בקשה לכספים מעבר להזמנה זו במסגרת סעיפים חריגים ו/או במסגרת סעיפי חוזה קיימים כפופה לאישור מראש של מנהל האגף, גובר העירייה, הועדה למסירת עבודות ומועצת העיר כולם יחד, ובכל מקרה למען הסר ספק אין העירייה מתחייבת לאשר בקשה כאמור.

15. המינהל הקהילתי ו/או כל אורגן מטעמו בעל סמכות מתחייב ומצהיר בזאת כי לא יבוצעו דיווחים כפולים לגופים עירוניים ו/או חברות, תאגידים או כל גורם מממן אחר בגין תכנית (לענין זה פעילות או כוח אדם) שתוקצבה על ידי עיריית ירושלים.

16. ידוע למינהל הקהילתי כי רק הזמנת עבודה דיגיטלית תתומה מהווה התחייבות עירונית.

17. על נספח זה יחתמו מורשי החתימה של המינהל הקהילתי ונציג העירייה בלבד.

18. על ההזמנת העבודה נשוא נספח זה יחתמו כל מורשי החתימה ע"פ נהלי העירייה.

19. תשלום תקורה למינהלים קהילתיים:

גובה התקורה, ככל שהיא תשולם, היא קבועה ותעמוד ע"ס השווה לעד 5% מעלות הפעילות או האירוע. הסכום בשי"ת מפורט בטבלה בסעיף 7 הנ"ל.

א. קניית שירותי כ"א – רכזים / עובדים המועסקים במינהל הקהילתי אשר שכרם ממומן ע"י העירייה כגון: רכזי קליטה, נוער, תרבות, עבודה קהילתית, קיימות, ניקיון, צמי"ד, רכו' בטחון קהילתי, גיל שלישי, ספורט, חן חרדי, וגיל הרך וכדומה – לא תשולם כל תקורה.

רכזים העובדים במינהל ונותנים שירות לתושבים משכונות נוספות שאינן בתחום האחריות של המינהל כגון: פרויקט גינות קהילתיות- יש לשלם תקורה עבור העסקתם.

רכז שכונתי שאינו בניהול מקצועי של מנהל המינהל כגון רכו נוח"ם- תשולם תקורה בגין העסקתו בהתאם לקבוע בסעיף 7 הנ"ל.

ריכוז פרויקט התחום בזמן כגון: הנגשה דיגיטלית – תשולם תקורה בגין העסקתו בהתאם לקבוע בסעיף 7 הנ"ל.

ב. קניית פעילות - בגין ביצוע פעילות או פרויקט תשולם תקורה בגין החזר הוצאות הפעילות לאחר ובכפוף להצגת חשבוניות תשלום לצד ג' בלבד.

ככל שהמינהל הקהילתי נדרש לשירותיו של נותן שירותים עבור פעילות שאותו הוא מבצע עבור העירייה במסגרת התקשרות עם העירייה, אין לדוות במסגרת זו על העסקת עובד אלא יש להציג בגין שירותים אלו חשבונית צד ג'.

ככל שקניית השירות כוללת ריכוז עבור הפעילות הספציפית ואשר העירייה אינה משלמת בגינה תשלום במסגרת קניית שירותי ריכוז אחרים – ניתן לדוות על עובד של המינהל ותשלום עליו תקורה כחלק מעלות הפעילות.

אם דווחה הוצאה שאינה קשורה באופן ישיר לאירוע, העירייה פטורה מתשלום בגין הוצאה זו.

לגבי כ"א המועסק בפרויקט ושאינו נכלל בין העובדים שלא תשולם בגינם כאמור בסעיף 1 לעיל, כגון: מדריכים לחוגים, תשולם למינהל תקורה עבור העסקתם לאחר הצגת דו"ח עלות של שכרם ודו"ח תשלום בפועל.

ג. קניית שירותי הפקת אירוע - עלויות ישירות של האירוע וכ"א ספציפי לאירוע- תשולם תקורה בעבורם כגון: עלויות הפקה, אירוח, אבטחה, הסעדה וכיוצא בזה. בעניין העלויות תשולם תקורה כנגד חשבוניות צד ג' בלבד. לא תשולם דרישה עבור כח אדם בהעסקה ישירה של המינהל.

ד. עובדי המינהל הקבועים (אחזקה, הנהלה, מזכירות וכדומה), לא תשולם תקורה עבורם.

ה. לא תשולם תקורה בגין הוצאות אחזקה (מים, חשמל, טלפון ועוד).

ו. חל אסור על דיווח בגין כל הוצאה נוספת אשר אינה הוצאה ישירה של קניית השירות נשוא ההתקשרות אלא מהווה בפועל תקורה למינהל הקהילתי.

ז. בהתקשרויות עם מינהל קהילה ועם מינהל חינוך ומינהלים אחרים נוספים המבוצעות במסגרת התקשרויות עם משרד ממשלתי שבהם מרכיב התקורה לא מוכר על ידי המשרד הממשלתי וכן בהתקשרויות עם מפעל הפיס, לא תשולם תקורה

ח. הכנסות מאירועים- בהתקשרויות להפקת אירועים עבור העירייה שבהם נגבים דמי כניסה לאירוע בסכום של 50 ₪ ומעלה לכרטיס, המינהל הקהילתי ידווח לעירייה על הכנסות אלה.

ט. המינהל הקהילתי/או כל אורגן מטעמו בעל סמכות מתחייב ומצהיר בזאת כי מכר כרטיסים לאירוע בעלות כוללת של _____.

י. מחיר כל כרטיס _____ (ימולא כאשר עלות כל כרטיס עולה או שווה ל- 50 ₪).

יא.

i. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לקזז את עלות ההכנסות מעלות קניית השירות.

ii. כל סכום שהמינהל הקהילתי יהיה חייב לעירייה ולא ישולם על ידו במועד, תהא העירייה רשאית לקזז מכל סכום שיהיה עליה לשלם למינהל הקהילתי על פי הסכם זה או על פי הסכמים אחרים.

iii. מובהר ומוסכם כי זכות הקיזוז מסורה אך ורק לעירייה.

יב. המינהל הקהילתי מתחייב לבצע את כל התקשרויות של המינהל עם צדדים נוספים נשוא הפרויקט והזמנה דנן, על פי כל דין ובכלל זה על פי דיני המכרזים ועל פי תקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987 ונהלי משרד הפנים הנובעים מהם. בעצם חתימה על הזמנה זו המינהל מתחייב לפעול בהתאם להוראות החוק והתקנות. תנאי לאישור תשלום ולהעברת כספים מהעירייה למינהל הקהילתי יצרף המינהל אישור עו"ד בנוסח האמור בנספח המצ"ב.

מנהל האגף

חתימת המינהל הקהילתי

אישור עו"ד

אני הח"מ עו"ד _____, מספר רשיון _____ ממשרד _____, מאשר כי אנו משמשים כעורכי הדין בפעילות השוטפת של מינהל קהילתי _____ (להלן "המינהל").

א. המינהל עומד בתנאי תקנה 3 (14) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח – 1987.

ב. התקשרויות של המינהל עם צדדים נוספים, אשר נובעות מההתקשרות עם העירייה נשוא הפרויקט והזמנת העבודה שמספרה _____ מיום _____ דגן נעשו במכרז בהתאם לדין החל על העירייה, בשינויים המחויבים; לרבות נהלי משרד הפנים הנובעים מהם.

חתימה וחותמת

תאריך



סינהל קהילתי
יובלים (ע"ר)
580570034

8/12/2024

לכבוד :
עיריית ירושלים
מחלקת הרווחה – מערב ירושלים
שלום רב,

הנדון: הפעלת תוכניות רווחה במנהל הקהילתי יובלים לשנת 2025

תיאור התוכנית: בתחום ילד ונוער, אזרחים ותיקים, מיצוי זכויות ותעסוקה, עבודה קהילתית והתנדבות לשנת 2025 בסכום כולל 1,233,012 ₪

להלן פירוט התוכניות בהתאם לתקציב שיתקבל בשנת 2025 :

סעיף תקציבי	שם הסעיף	שם התוכנית	פירוט התוכנית	תקציב שנתי
84438230 2443190043	הזדקנות מיטבית	קפה של פעם וקפה אביחיל	סדנאות, כיבוד, ציוד מתכלה	15,000 ₪
84438230 2443190043	הזדקנות מיטבית	קבוצה דוברי רוסית	סדנאות, כיבוד, ציוד מתכלה	3,000 ₪
84438230 2443190043	הזדקנות מיטבית	לב אוהב	הסעות, סדנאות, הרצאות, כיבוד, ציוד מתכלה	35,332 ₪
84438230 2443190043	הזדקנות מיטבית	קבוצת גברים קשישים	סדנאות, כיבוד, ציוד מתכלה	7,000 ₪
84438230 2443190043	הזדקנות מיטבית	פעילות קהילתית לאזרחים וותיקים	סדנאות, כיבוד, ציוד מתכלה	30,000 ₪
84438230 2443190043	הזדקנות מיטבית	פעילות לבני משפחה מטפלים	סדנאות, כיבוד, ארוחה, פעילות חברתית	10,000 ₪
84438209 243480043	ניצולי שואה	מועדון ניצולי שואה אזורי	הסעות, סדנאות, פעילות חברתית, ציוד מתכלה, כיבוד	110,000 ₪
84438209 243480043	ניצולי שואה	טיולים ניצולי שואה אזורי	הסעות, כיבוד, ארוחה, הנחייה, כניסה לאתרים	48,750 ₪

רח' צ'ילה 8, ירושלים 9683205 טל: 02-6414896
02-6430069 פקס: 02-6414896
ע"ר. 580570034

רח' צ'ילה 8, קרית יובל
ירושלים 9683205
טל: 02-6414896 פקס: 02-6430069

יאיר כ"ק




מינהל קהילתי
יובלים (ג')
580570034

50,000 ₪	קניית שירות כ"א מדריכים, סדנאות	טיפול רגשי ואחרים לפי צורך לניצולי שואה מרותקים לבית	ניצולי שואה	84438209 243480043
30,000 ₪	סדנאות, כיבוד וציוד מתכלה	פעילות לאזרחים וותיקים	הזדקנות מיטבית	84438230 2443190043
57,000 ₪	קניית שירות כ"א סמך, תקורה	סמך ניצולי שואה	נטו מחלקה לזקן	84438027 8443802743
5,000 ₪	תקורה לתוכנית לב אוהב	לב אוהב	נטו מחלקה לזקן	84438027 8443802743
2,000 ₪	סדנות, כיבוד, ציוד מתכלה	קבוצת גברים קשישים	נטו אזורי	84718350 8471835005
15,000 ₪	סדנאות	פסיכודרמה	נטו אזורי	84718350 8471835005
10,000 ₪	סדנאות, הרצאות, כיבוד, ציוד מתכלה	מועדון עין כרם	מועדונים	84438230 2434200005
10,000 ₪	סדנאות, הרצאות, כיבוד, ציוד מתכלה	מועדון עולים פיליפ לאון	מועדונים	84438230 2434200005
10,000 ₪	סדנאות, הרצאות, כיבוד, ציוד מתכלה	מועדון רמת שרת	מועדונים	84438230 2434200005
60,000 ₪	קניית שירות כ"א מדריכים	לב אוהב	פיס	84109518 8410951890
20,000 ₪	סדנות, כיבוד	פיס נציגי בניין ורישות חברתית	פיס	84109518 8410951890
6,000 ₪	שי, תקורה	הוקרה למתנדבים	התנדבות-נטו	84718051 8471805112
5,000 ₪	סדנאות, כיבוד, ציוד מתכלה	מנהיגות נשים	עבודה קהילתית רווחה	84718336 1039320000
20,000 ₪	סדנאות, כיבוד, ציוד מתכלה	העצמת נשים	שיקום שכונות	84718295 1039311000
15,000 ₪	סדנאות, כיבוד, ציוד מתכלה	יוזמות קהילתיות	עבודה קהילתית רווחה	84718336 1039320000

רח' צ'ילה 8, ירושלים 9683205 טל: 02-6414896 פקס: 02-6430069
kirvaty@matnasim.org.il

רח' צ'ילה 8, קרית יובל
ירושלים 9683205
טל: 02-6414896 פקס: 02-6430069

כ"א



סינהל קהילתי
יובלים (עיר)
580570034

30,000 ₪	סדנאות, כיבוד, ציוד מתכלה	עבודה קהילתית	עבודה קהילתית - נטו	84228354 1039810013
161,330 ₪	סדנאות, כיבוד, ציוד מתכלה, קניית שירות כ"א מרכזת ומדריכים, ארוחה, פעילות חברתית, כניסה לאתרים	תוכנית משפחות 18 השמות סמל מסגרת 202044	פעילות קהילתית לילד	84228361 1039440005
50,000 ₪	סדנאות, כיבוד, ציוד מתכלה, קניית שירות כ"א מרכזת ומדריכים, ארוחה, פעילות חברתית, כניסה לאתרים	מוגנות קיץ 30 השמות סמל מסגרת 218045	פעילות קהילתית לילד	84228361 1039440005
60,000 ₪	סדנאות, כיבוד, ציוד מתכלה, קניית שירות כ"א מרכזת ומדריכים, פעילות חברתית	סדנאות להורים עולים מצרפת - הורות בחוויה	ילדים עולים במצוקה	84718288 1039370005
65,000 ₪	סדנאות, כיבוד, ציוד מתכלה, קניית שירות כ"א מרכזת ומדריכים, ארוחה, פעילות חברתית, כניסה לאתרים	קבוצת הדרכה לגיל הרך	עם הפנים לקהילה	84228361 1038417005
20,000 ₪	סדנאות, כיבוד	קבוצת מוגנות להורים וילדים	עם הפנים לקהילה	84228361 1038417005
30,000 ₪	סדנאות, פעילויות, ציוד מתכלה	כישורי חיים - טרום התבגרות	עם הפנים לקהילה	84228361 1038417005
59,000 ₪	קניית שירות כ"א מדריכים, סדנאות, כיבוד, ציוד מתכלה	טיפול קבוצתיים להורים וילדים	התוכנית הלאומית-תוכנית לילדים ונוער בסיכון	84228471 1038400022
45,000 ₪	סדנאות, כיבוד, ציוד מתכלה, הנחיה, הפצת מידע, תקורה	תוכניות למיגור העוני, תעסוקה ומיצוי זכויות	מרכזי עוצמה סמל מסגרת 213656	84718240 1039750005
79,600 ₪	אחזקה	דמי שימוש מוקד לקשיש- יובלים	נטו- שכ"ד	84104104 8410410418
5,000 ₪	ציוד מתכלה	יום הולדת לבודדים	נטו אזורי	84718350 8471835005

רח' צ'ילה 8, ירושלים 9683205 טל: 02-6414896 פקס: 02-6414896

ע.ר. 580570034
רח' צ'ילה 8, קריית יובל
ירושלים 9683205
טל: 02-6414896 פקס: 02-6430069



מינהל קהילתי
יובליים (ע"ר)
580570034

30,000 ₪	סדנאות, הרצאות, הוצאות שוטפות וכיבוד	תוכניות יחודיות מערב	נטו אזורי	84718350 8471835005
30,000 ₪	סדנאות, פעילויות, ציוד מתכלה	פעילות קהילתית לילדים והורים	פעילות קהילתית לילד	84228361 1039440005
1,230,012 ₪				סה"כ

מצ"ב נספח ד' מפורט .

נודה על קבלת הזמנות עבודה מסודרות לצורך הפעלת התוכניות ב 2025 .

בברכה,
יאיר ריס – מנכ"ל
מינהל קהילתי יובליים
ע.ר. 580570034
רח' צ'ילה 8, קריית יובל
ירושלים 9683205
טל 02-6414896 פקס 02-6430069



22/05/2025

בס"ד

לכבוד,
מנהל קהילה
אגף רווחה

עיריית ירושלים

הנדון: פיס 2025

תיאור התכנית:

הוצאות שוטפות עבור התוכנית עירונית לחיזוק החוסן ושיפור איכות החיים

להלן הפירוט התקציבי עבור התכנית :

התקציב המיועד לטובת תוכנית זו הינו 209,440 ₪

מס סעיף	סעיף	תקציב
1	סדנאות, הדרכות, הכשרות, יעוצים ותוכניות, אירועים בקהילה, טיולים בהתאם לאמות המידה של מפעל הפיס ולתוכנית העבודה	199,466 ₪
2		0 ₪
3		
4		
5		
	סיכום ביניים	199,466 ₪
	דמי ניהול	9,974 ₪
	סה"כ	209,440 ₪

סה"כ הכנסות עירייה	209,440 ₪
--------------------	-----------

- * כפוף לפירוט תכולת הסעיפים ואישורם בהזמנות עבודה הפרטניות במהלך השנה
- * הוצאות מעבר לתקציב העירייה המאושר כפופות לקיומה של יתרה במזומן באותו זמן העומדת לזכות אריאל
- * כל הנ"ל כפוף לקבלת הצעות מחיר/ מכרז ע"פ נהלי חברת אריאל, אריאל תטפל בהתקשרויות מול הספקים ע"פ נהליה
- * מבלי לגרוע באמור לעיל, באחריות האגף להעביר לאריאל הזמנת עבודה חתומה כדת וכדין לא פחות מ-14 ימי עבודה ממועד תחילת הפעילות.
- * כל נושא הרישוי, אישור הבטיחות ואישורי הפעילות באחריות אגף מזמין השירות.
- * ככל שחל על ספקים בהזמנה צו ביטוח לאומי (סיווג מבוטחים) אזי אריאל תשלם לספקים אלו לפני תנאי הצו והעירייה מתחייבת לשפות אותה מיידית בהתאם
- * כל נושא תכני הפרוייקט ופרסומו באחריות מזמין השירות

בברכה,
דנה מלכה- לוי
מנהלת אגף מכרזים
וניחול פרויקטים עירוניים

הזמנת עבודה

עפ"י סעיף 4 לחסכם המסגרת בין עיריית ים לבין "אריאל - חברה עירונית לניהול קריית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ" (להלן: "החברה") מיום 31.7.18.

1. שם הפרויקט: א. פרויקט חינוכי (תימן) ושיפור איכות התיאטרון
2. סעיף תקציבי: 8409518 / 90
 (לפי העניין) מספר 20 מיום _____ ואישור מועצת העיר
 מספר _____ מיום _____
3. התקציב המאושר כפי שאושר בועדה למסירת עבודות / ועדת הכספים: 209,460 ש"ח
4. גובה דמי התקורה: 5.1
5. תיאור הפרויקט: פאנור ציורי אנשים מתאטרון ארני
משפחות במפגש בעתה
6. אבני דרך ולוח זמנים:

תאריך סיום	תאריך התחלה	תיאור
		1. <u>אפריל 2025</u>
		2.
		3.
		4.

7. מנהל הפרויקט שמונה ע"י החברה: _____
8. "המנהל": מנהל האגף תרבות ופנאי בעירייה לרבות כל אדם שהורשה או הוסמך בכתב על ידו לצורך נספת זה.

9. התשלומים לחברה עפ"י הזמנת עבודה זו יועברו לחברה רק לאחר גמר ביצוע העבודות המבוקשות בסעיף 5 דלעיל או עפ"י הוראות הסכם המסגרת (מתק את המיותר), ולאחר שהוגשו חשבונות בגין הביצוע מאושרים בכתב ע"י הגורמים האמונים על כך והחברה, ולאחר שהחשבונות אושרו ע"י העירייה.

10. החברה אחראית לכך כי הפרויקט יבוצע במסגרת התקציבית האמורה בסעיף 3 הנ"ל והחברה מתחייבת כי לא תתחייב ו/או תוציא ו/או תאשר למספקי השירותים בפרויקט כספים מעבר למסגרת המאושרת, ומוסכם כי כל סכום שתתחייב ו/או תוציא החברה מעבר למסגרת המאושרת יחול על החברה וישולם על דה.

11. ידוע לחברה כי כל בקשה לכספים מעבר להזמנת עבודה זו במסגרת חריגים ו/או במסגרת סעיפי חוזה קיימים כפופה לאישור מראש של מנחל החאגף הרלוונטי, גזבר העירייה, חשבות העירייה, ועדת הכספים ו/או הוועדה למסירת עבודות (לפי העניין), ומועצת העיר כולם יחד, ובכל מקרה למען הסר ספק אין העירייה מתחייבת לאשר בקשה כאמור.

12. למרות האמור בכל חוזה ו/או נוהג ו/או הבטחת תשלום העירייה לחברה הוצאות תקורה בשמור של 5 % מהיקף עלות הפרויקט.

13. הערות:

"נספח מסמך חלוקה וחלוקה"

14. ידוע לחברה כי רק הזמנת דיגיטלית חתומה מהווח התחייבות עירונית.

15. על נספח זה יחתמו מורשי החתימה של החברה ונציג העירייה בלבד.

16. על ההזמנה נשוא נספח זה יחתמו כל מורשי החתימה ע"פ נתלי העירייה. חתימה על ההזמנה מהווח אישור וחתימה גם על נספח א'.

אנו מאשרים בזאת את ההזמנה:

מנחל חאגף

(שם וחתימה)

החברה העירונית אריאל
לחברת העירייה, הינוך, רוחה
סמל ומונחיות בע"מ

"אוכני סירט" לחיפוק
חיפוק וסירט אכ"ח
חיפוק

מורשי החתימה מטעם החברה העירונית אריאל - לתרבות, חברה, הינוך, רוחה, סמל ומונחיות בע"מ

פיס 2025						
אנשים עם מוגבלות	טוילים למשפחות להם ילד עם מוגבלות	טוילים	200	204	55,000	שרית רחמים
אנשים עם מוגבלות	סדנאות למשפחות להן ילד עם מוגבלות / סדנאות לנכים עצמאיים בקהילה, סדנאות לחירשים/עיוורים	סדנאות			144,440	שרית רחמים
אנשים עם מוגבלות	העשרה וחזקת משפחות	אירועים	100		10,000	שרית רחמים

209,440

עיריית ירושלים המינהל לשירותי קהילה

לכבוד
 חברה עירונית אריאל

שלום רב,

הנדון: תכנית עירונית לחיזוק החוסן ושיפור איכות החיים

תיאור התכנית: פעולות לפיתוח חוסן והעצמה אישית וחברתית, הגברת השתתפות והפגת בדידות, מניעת מצבי סיכון וטיפול בהם, חילוץ מעוני ועוד.

אני מבקש לקבל הצעת מחיר לקניית שירות להפעלת התוכנית.
 התקציב המיועד לטובת תכנית זו הינו 209,440 ₪.
 הצעת התוכנית תכלול (יש לפרט את מרכיבי התכנית):

מרכיב בשירות המבוקש	סכום
קניית שירות סדנאות, הדרכות, הכשרות, ייעוצים ותכניות; אירועים בקהילה; טיולים בהתאם לאמות המידה של מפעל הפיס ולתכנית העבודה	209,440
סה"כ	209,440

בכבוד רב

 אפרת שחק
 מנהל היחידה

Devina Ben Shushan

מאת:
נשלח:
אל:
עותק:
נושא:
קבצים מצורפים:

RPEFRAT@jerusalem.muni.il
יום חמישי 22 מאי 2025 12:39
Devina Ben Shushan
RHSARIT@jerusalem.muni.il
פנייה לקבלת שירות - תכניות מפעל הפיס
פניה לקבלת שירות מינהל קהילתי או חברה עירונית (002) (003) (002) docx.
חוברת4.pdf.20250522122755.xlsx;

צהרים טובים
אודה לאישורכם את קניית השירות המצ"ב

בברכה
אפרת

שחק אפרת
הנהלת מינהל קהילה



02-6297806 
www.jerusalem.muni.il 



סעיף	מהות	תקציב פעילות שנתי	בקשה להפעלה באמצעות מרום	בקשה להפעלה באמצעות מינהלים קהילתיים	בקשה להפעלה באמצעות אריאל	אושר בוועדות קודמות	הערות
84109518 /90	תכניות תושבים וותיקים	431760	168560	100000		163200	ועדת כספים -2024-084 030
	תכניות ילדים ונוער	2060480	1158720			901760	ועדת כספים: 612, תאריך 30/3/2026 בקשות ; 24865 24137
	תכניות לאוכלוסיות בהדרה חברתית	1897692	827778	100000	55000	914914	ועדת כספים: 612, תאריך 30/3/2027 בקשות ; 24;24539 219
	תכניות לאנשים עם מגבלה ובני משפחותיהם	610360	440920	15000	154440		
	סה"כ תכניות הפעלה - רווחה מפעל הפיס	5000292	2595978	215000	209440	1979874	

תקציב לפי מפעיל	בקשה להפעלה באמצעות מרום	בקשה להפעלה באמצעות מינהלים קהילתיים	בקשה להפעלה באמצעות אריאל
	2,595,978	215,000	209,440

19-05-2025

מאשר

חתימה

תכניות הפעלה רווחה 2025 ירושלים

המינהל לשירותי קהילה בעיריית ירושלים פועל לשיפור איכות החיים של תושבי העיר, בתחומי הרווחה, בריאות הציבור והגיל הרך, תעסוקה וקליטה. כלל השירותים מגילאי לידה ועד זקנה מוגשים תרבותית לכלל אוכלוסיות העיר.

בתכנית העבודה השנה, מבקשים הגורמים המקצועיים במינהל, להתמקד בהפעלת מענים למניעת מצבי מצוקה ולחיצוק החוסן האישי המשפחתי והקהילתי בעקבות השלכות מבצע "חרבות ברזל".

חשוב לציין כי נוכח הימשכות המלחמה קיימת אי וודאות מסויימת. אי לכך ייתכנו הסטות ושינויים בתכנית העבודה בהתאם לצרכים ויכולות הביצוע

תושבים ותיקים

בירושלים חיים כ 120,000 תושבים ותיקים. נוכח מגמת ההזדקנות בעיר, פועלת עיריית ירושלים להגדיל את מספר התושבים החיים באופן עצמאי בקהילה ולצמצם את מספר התושבים הזקוקים לתמיכה מגורמי רווחה ובריאות.

אוכלוסיית יעד	פירוט התכנית	מרכיב	מספר משתתפים	מספר שעות	תקציב פיס
תושבים ותיקים	סדנאות הגברת השתתפות, הפגת בדידות, המשלבות קיימות /אומנות/חיבור בין דורי/ אוריינות דיגיטלית ופיננסית; מפגשי הכשרת פעילים לליווי קשישים (שכן של זהב/ליווי בהתחדשות עירונית)	סדנאות		1140	232,560
תושבים ותיקים	מפגשים חברתיים לבני הגיל השלישי הכוללים הרצאה הנחייה וכיבוד	אירועים	360		36,000
תושבים ותיקים	שירותי הכוון והדרכה טלפוניים עבור תושבים וותיקים וחיבור לשירותים חברתיים וקהילתיים הקרובים לביתם (פעילות פנאי בקהילה, התנדבות, מיצוי זכויות, ועוד)	סדנאות		800	163,200
		סה"כ			431,760

ילדים ונוער

בירושלים 39% מתושבי העיר בגילאי לידה עד 18 (כ 410,000). כ 160,000 הם בגילאי לידה עד 6. מתוך סה"כ הילדים בגילאי לידה עד 18 - כ 17% בסיכון. בעקבות חרבות ברזל, אנו מזהים עלייה במספר הפניות של הורים צעירים לשירותים העירוניים, בדגש על אוכלוסיות שאינן צורכות בד"כ שירותים (משפחות מגויסות, עולים חדשים, אבות ועוד). אנו מבקשים להרחיב משמעותית עבודה עם הורים וילדים בגיל הרך ובפרט משפחות בסיכון. מערך התכניות שיופעל ייתן מיומנויות, ידע, ותמיכה להורים לטובת התמודדות מיטיבה עם אתגרי השעה.

אוכלוסיית עד	פירוט התכנית	מרכיב	מספר משתתפים	מספר שעות	תקציב פיס
ילדים ונוער	מעגלי אמהות/מפגשי הורים ילדים/מפגשי הדרכה בתחומי הורות, ייעוץ הורי זוגי או פרטני, הדרכה בנושא איתור קשיים התפתחותיים. המפגשים יתנו ידע, מיומנויות ותמיכה להורים צעירים	סדנאות		8,090	1,650,360
ילדים ונוער	הדרכת הורים, סדנאות העצמה ומניעת מצבי סיכון בקרב ילדים נוער וצעירים בסיכון	סדנאות		1,030	210,120
ילדים ונוער	קבוצות טיפוליות בנושאים שונים עבור ילדים נוער בסיכון והוריהם בנסגרת התכנית הלאומית	סדנאות			200,000
		סה"כ			2,060,480

חוסן לאוכלוסיות במשבר והדרה

מלחמת חרבות ברזל השפיעה רבות על תחושת חוסנם האישי המשפחתי והקהילתי של תושבי העיר, ובהם – משפחות מגויסות, צעירים ללא עורף משפחתי, עולים חדשים, בודדים טרום זקנה, משפחות ממעגל שני ושלישי לשכול, אוכלוסיות בסיכון בקצה הרצף, ועוד. בשנה זו, אנו מבקשים להרחיב עבורם את הפעילות.

אוכלוסיית יעד	פירוט התכנית	מרכיב	מספר משתתפים	מספר שעות	תקציב פיס
חוסן לאוכלוסיות במשבר והדרה	סדנאות צמצום פערים ועידוד השתתפות בשוק העבודה/ ניהול תקציב משפחתי	סדנאות		3,295	672,180
חוסן לאוכלוסיות במשבר והדרה	קבוצות פסיכו-סוציאליות לביסוס כוחות לאוכלוסיות המתמודדות עם משברי חיים, ובהן נשים נפגעות אלימות, אלמנים ואלמנות, נשים ממזרח העיר, עולים חדשים, צעירים ללא עורף משפחתי, משתתפים בתכנית בית משפט קהילתי, עוד	סדנאות		2,690	548,760
חוסן לאוכלוסיות במשבר והדרה	סדנאות העצמה, הקניית מיומנויות חיים; הדרכה והכוון לאוכלוסיות בסיכון בקצה הרצף הטיפולי ובהם - מכורים נקיים, אסירים משוחררים, עוברי חוק, דרי רחוב, בודדים בגילאי 40-67 החיים בגפם ללא עורף משפחתי וקהילתי	סדנאות		1,038	211,752
חוסן לאוכלוסיות במשבר והדרה	פיתוח רשתות תמיכה חברתיות וחיבור לקהילה עבור אוכלוסיות המתמודדות עם משברי חיים ובהן נשים נפגעות אלימות, אלמנות, נשים ממזרח העיר, עולים חדשים, צעירים ללא עורף משפחתי ועוד	אירועים	1,200		120,000
חוסן לאוכלוסיות במשבר והדרה	מפגשי תמיכה במשפחות המגויסים, משפחות הפצועים ומשפחות השכול	אירועים	1,200		120,000
חוסן לאוכלוסיות במשבר והדרה	מפגשים חברתיים עבור אנשים בודדים טרום זקנה החיים בגפם ללא עורף משפחתי וקהילתי	אירועים	840		84,000
חוסן לאוכלוסיות במשבר והדרה	טיולים מודרכים עבור בודדים בגילאי 40-67 החיים בגפם ללא עורף משפחתי וקהילתי/תושבים וותיקים/ אנשים עם מגבלה לרבות נכים עצמאים, אנשים עם לקויות חושיות, בוגרים עם מוגבלות בתפקודים שונים ובני משפחתם	טיולים	450		90,000
חוסן לאוכלוסיות במשבר והדרה	סדנאות ליצירת דיאלוג קהילתי (נאמני גישור בקהילה, תכניות לחיים משותפים בין מגזרים, הכשרת מנהיגות קהילתית בשפה הגישורית)	סדנאות		250	51,000
		סה"כ			1,897,692

אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם

בירושלים חיים כ- 11,000 אנשים עם מוגבלות (מוגבלות פיזית, חושית, התפתחותית). בשנה הקרובה נרחיב את הפעילות לשילובם של אנשים עם מוגבלויות בכל היבט של חיי הקהילה והחברה ובמקביל נפעל לחזק את חוסנם של בני המשפחה המטפלים באדם עם מוגבלות.

אוכלוסיית יעד	פירוט התכנית	מרכיב	מספר משתתפים	מספר שעות	תקציב פיס
אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם	סדנאות לאנשים עם מגבלה במגוון נושאים - הכנה לחיים עצמאיים בקהילה, זכויות, העצמה ומיומנויות חיים	סדנאות		1,590	324,360
אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם	אירועי העלאת מודעות לאנשים עם מוגבלויות/ אירוע חשיפה להורים בתחום דיוור/ ערב זוגות להורים לאנשים עם מגבלה/אירועים לעיוורים	אירועים	1,200		120,000
אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם	סדרת מפגשים "במיוחד בשבילכם" הכוללים הרצאות הנחייה וכיבוד לבני משפחה מטפלים המתמודדים עם גידול ילד/בוגר עם צרכים מיוחדים, בצמתי החיים.	אירועים	460		46,000
אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם	מניעת בדידות ויצירת רשתות תמיכה חברתיות עבור בני משפחה מטפלים באדם עם המגבלה	אירועים	1,200		120,000
		סה"כ			610,360

סה"כ הבקשה 2025:

אוקלוסייט יעד	תקציב פיס
תושבים ותיקים	431,760
ילדים ונוער	2,060,480
חוסן לאוקלוסיות במשבר והדרה	1,897,692
אנשים עם מוגבלות	610,360
סכום כולל	5,000,292



משרד הרווחה ובריאות החברתי
משרד החינוך
משרד הבריאות
משרד העלייה והקליטה
המשרד לביטחון לאומי



משרד הרווחה
והביטחון
החברתי

02/01/2025 14:13

לכבוד נאווה שמואליאן

מנהל/ת יישובי ב - ירושלים דרום (9500)

מייל ראשי:

shnava1@jerusalem.mtm.gov.il

הרשאה תקציבית ליישוב ירושלים דרום (9500) לשנת 2025

מימון בסיס

משרד: משרד הבריאות, אגף: בריאות הציבור

פרוט קטגוריית מימון	שנתי	אחוז השתתפות	הקצאה לרשות	תקציב עבור הדרכה	סה"כ תקציב מאושר	תאריך מאושר תקציביות	תאריך התחלה	דיווח	השתתפויות ת נוספות	השתתפויות רשות	תוכנית לאומית	מענה עלות לשנה	מענה תקציבית	קובצת גיל	שם מענה	סמל מענה
מימון בסיסי 360	100	164,800	0	164,800	26/12/2024	01/01/2025	כללי	0	0	0	164,800	164,800	לא	0-6	המשחק ככלי לקידום התפתחות ויצירת קשר	3330025- 002386
		164,800	0	164,800				0	0	0	164,800	164,800	סה"כ			

משרד: משרד הבריאות, אגף: התפתחות הילד

פרוט קטגוריית מימון	שנתי	אחוז השתתפות	הקצאה לרשות	תקציב עבור הדרכה	סה"כ תקציב מאושר	תאריך מאושר תקציבית	תאריך התחלה	דיווח	השתתפויות נוספות	השתתפות רשות	תוכנית לאומית	עלות לשנה תקציבית	מענה משותף	קבוצת גיל	שם מענה	סמל מענה
מימון בסיס 360	100	100,000	0	100,000	26/12/2024	01/01/2025	כללי	0	0	0	100,000	100,000	לא	0-6	איתור ילדים עם הפרעות התפתחותיות במעגל הילדים וגבי הילדים (במימון אחר)	3310075- 004891
מימון בסיס 360	100	397,200	2,800	400,000	26/12/2024	01/03/2024	כללי	0	0	0	400,000	400,000	לא	0-6	יחידות התפתחותיות קהיליות	3310076- 047619
מימון בסיס 360	100	109,500	0	109,500	26/12/2024	01/01/2021	כללי	0	0	0	109,500	109,500	לא	0-6	מתפתחים יחד	133101233 -007317
		606,700	2,800	609,500				0	0	0	609,500	609,500	סה"כ			

משרד: משרד החינוך, אגף: אגף שפי

שם מענה	סמל מענה	קבוצת גיל	מערך משותף	עלות לשנה תקציבית	תוכנית לאומית	השתתפות רשות	השתתפות ת מוספית	דיווח	תאריך התחלה	תאריך מאושר תקציבית	סה"כ תקציב מאושר	תקציב עבור הדרכה	הקצאה לרשות	אחוז השתתפות	שינוי נמוך	קטגוריית פיצוי המימן
דלת פתוחה להורים- ייעוץ בסלון	2210036-032858	0-6	לא	154,836	0	0	0	כללי	01/01/2022	26/12/2024	154,836	0	154,836	100	מימון בסיס 360	
דלת פתוחה להורים ולילדים	2210036-002384	0-6	לא	263,252	0	0	0	כללי	01/01/2025	26/12/2024	263,252	0	263,252	100	מימון בסיס 360	
התפתחות בגיל הרך				418,088	0	0	0				418,088	0	418,088			

משרד: משרד החינוך, אגף: א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון

פרט החיקה	קטגוריית מימון	שניו	אחוז השתתפות	הקצאה לדשות	תקציב עבור הדרכה	סה"כ תקציב מאושר	תאריך מאושר תקציבית	תאריך התחלה	דיווח	השתתפויות ת מוספות	השתתפות רשות	תוכנית לאומית	עלות לשה תקציבית	מעה משותף	קבוצת גיל	שם מענה	סמל מענה
מימון בסיס 10%				0	0	0	26/12/2024	02/11/2014	כללי	0	34,000	0	34,000	לא	7-11	בית בקהילה (יסודי)	922300587-002408
מימון בסיס 360			100	132,000	0	132,000	26/12/2024	01/09/2014	כללי	0	0	132,000	132,000	לא	12-18	גשרים - קידום נוער למערת נשירת תלמידים בסיכון גבוה	2220154-002215
מימון בסיס 360			100	170,000	0	170,000	26/12/2024	01/11/2014	כללי	0	0	170,000	170,000	לא	7-11	מל"א - מרתב למידה אחר	2230264-002218
מימון בסיס 360			100	257,500	2,500	260,000	26/12/2024	01/01/2025	כללי	0	0	260,000	260,000	לא	12-18	מרכז נוער ישיורי / שכונתי	2220118-004163
מימון בסיס 360			100	150,000	0	150,000	26/12/2024	01/01/2025	כללי	0	0	150,000	150,000	לא	12-18	מרכזי למידה שכונתיים	2230189-002214
מימון בסיס 360			100	235,705	11,880	247,585	26/12/2024	01/01/2025	כללי	0	0	247,585	247,585	לא	0-6	תוכנית אור רב תחומי-	2230029-002389
				945,205	14,380	959,585					0	34,000	959,585	993,585	סה"כ		

משרד: משרד החינוך, אגף גיל הרך

[illegible]

משרד: משרד החינוך, אגף גיל הרך

פרט קטגוריית מכשיר	שיעור משוק	אחוז השתתפות	הקצאה לרשות	תקציב עבור הדרכה	סה"כ תקציב מאושר	תאריך מאושר תקציביות	תאריך התחלה	דיווח כללי	השתתפויות ת נספחות	השתתפות רשות	תוכנית לאומית	עלות לשנה תקציבית	מענה משותף	קובוצת גיל	שם מענה	סמל מענה
מיזם	100	165,000	10,000	175,000	26/12/2024	01/01/2021	כללי	0	0	175,000	175,000	לא	0-6	דגם בן-משרדי למרכז גיל רך	122600659	-007316
מיזם בסיס 360	100	82,500	5,000	87,500	26/12/2024	01/01/2025	כללי	0	0	87,500	87,500	לא	0-6	ישובי-תר חומה דגם בן-משרדי למרכז גיל רך	122600659	-048458
מיזם בסיס 360	100	82,500	5,000	87,500	26/12/2024	01/01/2025	כללי	0	0	87,500	87,500	לא	0-6	ישובי תלפ"י- גוניים	122600659	-048458
סה"כ	386,250	25,000	411,250	0	0	411,250	411,250	0	0	411,250	411,250	סה"כ				

משרד: משרד החינוך, אגף: קידום נוער

שם מענה	סמל מענה	שם מענה	קבוצת גיל	מנהל משותף	מקציבית	עלות לטובה	תוכנית לאומית	השתתפות רשות	השתתפות ת מוספות	דיווח	התחלה	תאריך מאשר	סדר"ג תקציב מאשר	תקציב עבור הדרגה	הקצאה לרשות	אחוז השתתפות	שיעור משקל	קטגוריית פירוט
922201152-005401	תעסוקת קיץ לחגור בקהילה (תוכנית 10%)	12-18	לא	108,000	0	108,000	0	108,000	0	26/12/2024	01/07/2018	כללי	0	0	0	0	0	מיון בסך 10%
				סה"כ	0	108,000	0	108,000	0						0	0	0	

משרד: משרד הרווחה והביטחון החברתי, אגף: ילד ונוער

סמל מענה	שם מענה	קבוצת גיל	מענה משותף	עלות לשהה תקציבית	חכונות לאומיות	השתתפות רשות	השתתפות ת נוספות	דיווח התחלה	תאריך מאשר	סה"כ מתקבל מאושר	תקציב עובר הדרכה	הקצאה לרשות	אחד השתתפות	שנים קטגוריה פירוט	פירוט חשבון
1010297-002219	נתיבים לחורים - מודל טיפולי לילדים וחורים 20 נפשות - דרום	7-11	לא	630,720	630,720	0	0	מטר מסל, תעריף: 9212	01/01/2025	26/12/2024	630,720	0	630,720	100	מימן בסיס 360
1010244-047497	טיפולים קבוצתיים לילדים ולא חורים - זמן חורים	12-18	לא	88,685	0	88,685	0	דרר רשת (טד'ט)	01/01/2025	26/12/2024	0	0	0	מימן בסיס 360	
1010244-032860	טיפול קבוצתיים לילדים ולא חורים - ילד ונוער	7-11	לא	19,464	19,464	0	0	דרר רשת (טד'ט)	01/01/2021	26/12/2024	19,464	0	19,464	100	מימן בסיס 360
			סה"כ	738,869	650,184	88,685	0			650,184	0	650,184			

3,171,227	42,180	3,213,407	0	89,685	3,213,407	3,302,092	סה"כ מימון בסיס 360
0	0	0	0	142,000	0	142,000	סה"כ מימון בסיס 10%
3,171,227	42,180	3,213,407	0	230,685	3,213,407	3,444,092	סך הכל מימון בסיס

3,171,227	42,180	3,213,407	0	230,685	3,213,407	3,444,092	סה"כ כללי ליישוב
7		7		7		2	סך הכל
					49		יתרת תקציב

מאושר ע"י הלצי חתן



משרד הרווחה והבטיחות
משרד החינוך
משרד הבריאות
משרד העלייה והקליטה
המשרד לביטחון לאומי

לכבוד שיר מיימון
מנהל/ת יישובי ב - ירושלים מערב (9000)

מ"ל ראשי:
myshir@jerusalem.muni.il

הרשאה תקציבית ליישוב ירושלים מערב (9000) לשנת 2025

מחלקת: משרד הבריאות, אגף: בריאות הציבור																	
שם מענה	סמל מענה	שם מענה	קבוצת גיל	מענה משותף	מקצבת תקציבית	תוכנית לאומית	השתתפות רשות	השתתפות ת מספות	דיווח	תאריך התחלה	תאריך מאושר תקציבית	סה"כ תקציב מאושר	תקציב עבור הדרכה	הקצאה לרשות	אחוז השתתפות	שיעור	קטגוריית פירוט מימון
133300658	בית פתוח - לאמהות לילדים בגיל הרך	0-6	לא	167,000	167,000	0	0	0	כללי	27/08/2023	26/12/2024	167,000	0	167,000	100	מימון בסיס 360	
3330025-000362	המשחק ככלי לקידום התפתחות ויצירת קשר	0-6	לא	144,400	144,400	0	0	0	כללי	01/09/2012	26/12/2024	144,400	0	144,400	100	מימון בסיס 360	
		סה"כ		311,400	311,400	0	0	0				311,400	0	311,400			
3310075-007182	איתור ילדים עם הפרעות התפתחותיות במעונות היום ובגני הילדים	0-6	לא	120,000	120,000	0	0	0	כללי	01/01/2020	26/12/2024	120,000	0	120,000	100	מימון בסיס 360	
3310076-000361	יחידות התפתחותיות קהילתיות	0-6	לא	400,000	400,000	0	0	0	כללי	01/09/2012	26/12/2024	400,000	2,800	397,200	100	מימון בסיס 360	
		סה"כ		520,000	520,000	0	0	0				520,000	2,800	517,200			

משרד: משרד החינוך , אגף: אגף שפי

פירוט	קטגוריית מימון	שינוי	אחוז השתתפות	הקצאה לרשות	תקציב עבור הדרכה	סה"כ תקציב מאושר	תאריך מאושר תקציבית	תאריך התחלה	דיווח	השתתפות ת נוספות	השתתפות רשות	תוכנית לאומית	עלות לשה תקציבית	מענה משותף	קבוצת גיל	שם מענה	סמל מענה
מימון בסיס 360	מימון	100	97,449	0	97,449	26/12/2024	01/01/2024	כללי	0	0	0	97,449	97,449	לא	0-6	דלת פתוחה בגיל הרך- חרדי	2210036-047107
מימון בסיס 360	מימון	100	154,836	0	154,836	26/12/2024	01/09/2012	כללי	0	0	0	154,836	154,836	לא	0-6	דלת פתוחה להורים לילדים בסיקון	2210036-000357
התפתחותי בגיל הורך																	
				252,285	0	252,285				0	0	252,285	252,285	סה"כ			

משרד: משרד החינוך , אגף: אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון

פירוט	קטגוריית מימון	שינוי	אחוז השתתפות	הקצאה לרשות	תקציב עבור הדרכה	סה"כ תקציב מאושר	תאריך מאושר תקציבית	תאריך התחלה	דיווח	השתתפות ת נוספות	השתתפות רשות	תוכנית לאומית	עלות לשה תקציבית	מענה משותף	קבוצת גיל	שם מענה	סמל מענה
מימון בסיס 360	מימון	100	328,000	0	328,000	26/12/2024	01/01/2025	כללי	0	0	0	328,000	328,000	לא	12-18	"גשרים" - קידום נוער למתנדבים נשירת תלמידים בסיכון גבוה	2220154-000366
מימון בסיס 360	מימון	100	110,020	0	110,020	26/12/2024	01/12/2023	כללי	0	0	0	110,020	110,020	לא	0-6	אור רב תחומי	2230029-047108
מימון בסיס 360	מימון	100	517,500	2,500	520,000	26/12/2024	01/09/2012	כללי	0	0	0	520,000	520,000	לא	12-18	מרכז נוער ישובי / שכונתי	2220118-000365
מימון בסיס 360	מימון	100	510,000	0	510,000	26/12/2024	01/01/2021	כללי	0	0	0	510,000	510,000	לא	12-18	מרכזי למידה שכוניתי	2230189-000367
מימון בסיס 360	מימון	100	371,870	13,200	385,070	26/12/2024	01/09/2012	כללי	0	0	0	385,070	385,070	לא	0-6	תוכנית אור	2230029-000360
				1,837,390	15,700	1,853,090				0	0	1,853,090	1,853,090	סה"כ			

משרד: משרד החינוך , אגף: אגף גיל הרך

פירוט	קטגוריית מימון	שינוי	אחוז השתתפות	הקצאה לרשות	תקציב עבור הדרכה	סה"כ תקציב מאושר	תאריך מאושר תקציבית	תאריך התחלה	דיווח	השתתפות ת נוספות	השתתפות רשות	תוכנית לאומית	עלות לשה תקציבית	מענה משותף	קבוצת גיל	שם מענה	סמל מענה
מימון בסיס 360	מימון	100	165,000	10,000	175,000	26/12/2024	01/01/2025	כללי	0	0	0	175,000	175,000	לא	0-6	דגם ביו-משרדי למרכז גיל רך ישובי - בית ונו	122600659-069567
מימון בסיס 360	מימון	100	165,000	10,000	175,000	26/12/2024	01/06/2011	כללי	0	0	0	175,000	175,000	לא	0-6	דגם ביו-משרדי למרכז גיל רך ישובי - קריית מנחם	122600659-003297

משרד: משרד החינוך , אגף: אגף גיל הורר

פירוט מקטגורית מסמך	שיוני	אחוז השתתפות	הקצאה לרשות	תקציב עבור הדרכה	סה"כ תקציב מאושר	תאריך מאושר תקציבית	תאריך התחלה	דיווח	השתתפות ת נוספות	השתתפות רשות	תוכנית לאומית	עלות לשנה תקציבית	קבוצת גיל	שם מענה	סמל מענה
מסמך מסמך 360	מסמך מסמך 360	100	165,000	10,000	175,000	26/12/2024	01/01/2024	כללי	0	0	175,000	175,000	0-6	דגם בן-משדרי למרכז גיל רך ישובי- קרית יעל	122600659 -047499
מסמך מסמך 360	מסמך מסמך 360	100	126,250	5,000	131,250	26/12/2024	01/01/2025	כללי	0	0	131,250	131,250	0-6	דגם בן-משדרי למרכז גיל רך ישובי- רוממה	122600659 -046981
			621,250	35,000	656,250				0	0	656,250	656,250		סה"כ	

משרד: משרד החינוך , אגף: אגף חינוך על יסודי

פירוט מקטגורית מסמך	שיוני	אחוז השתתפות	הקצאה לרשות	תקציב עבור הדרכה	סה"כ תקציב מאושר	תאריך מאושר תקציבית	תאריך התחלה	דיווח	השתתפות ת נוספות	השתתפות רשות	תוכנית לאומית	עלות לשנה תקציבית	קבוצת גיל	שם מענה	סמל מענה
מסמך מסמך 10%	מסמך מסמך 10%		0	0	0	26/12/2024	01/09/2013	כללי	0	94,718	0	94,718	0-6	אינטראקציה משחקית (תוכנית 10%)	922400550 -003251
			0	0	0				0	94,718	0	94,718		סה"כ	

משרד: משרד החינוך , אגף: קידום נוער

פירוט מקטגורית מסמך	שיוני	אחוז השתתפות	הקצאה לרשות	תקציב עבור הדרכה	סה"כ תקציב מאושר	תאריך מאושר תקציבית	תאריך התחלה	דיווח	השתתפות ת נוספות	השתתפות רשות	תוכנית לאומית	עלות לשנה תקציבית	קבוצת גיל	שם מענה	סמל מענה
מסמך מסמך 10%	מסמך מסמך 10%		0	0	0	26/12/2024	01/01/2021	כללי	0	94,000	0	94,000	12-18	תסוקת קיץ לנוער בקהילה (תוכנית 10%)	922201152 -007321
			0	0	0				0	94,000	0	94,000		סה"כ	

משרד: משרד הרווחה וביטחון החברתי , אגף: ילד ונוער

פירוט מקטגורית מסמך	שיוני	אחוז השתתפות	הקצאה לרשות	תקציב עבור הדרכה	סה"כ תקציב מאושר	תאריך מאושר תקציבית	תאריך התחלה	דיווח	השתתפות ת נוספות	השתתפות רשות	תוכנית לאומית	עלות לשנה תקציבית	קבוצת גיל	שם מענה	סמל מענה
מסמך מסמך 360	מסמך מסמך 360		0	0	0	26/12/2024	01/01/2024	דיר	0	130,000	0	130,000	12-18	טיפולים קבוצתיים לילדים ואו חורים - זמן חורים נוער	1010244- 047105
מסמך מסמך 360	מסמך מסמך 360	100	57,704	0	57,704	26/12/2024	01/01/2024	דיר רשת (17ט')	0	0	57,704	57,704	0-6	טיפולים קבוצתיים לילדים ואו חורים - יורלים	1010244- 047501

*

משרד: משרד הרווחה והביטחון החברתי, אגף: ילד ונוער

מסל מענה	שם מענה	קבוצת גיל	מענה משותף	מענה עלות לשעה	תוכנית לאומית	השתתפות רשות	השתתפות ת נספוח	דיווח רשת (17/ט)	תאריך התחלה	תאריך מאושר תקציבית	סה"כ תקציב מאושר	תקציב עבור הדרכה	הקצאה לרשות	אחוז השתתפות	שינוי	קטגוריית פירט ממוקם
1010244-047621	טיפולים קבוצתיים לילדים ו/או הורים - ילד ונוער - מיני משפחות	0-6	לא	99,000	0	99,000	0	דו"ח רשת (17/ט)	01/03/2024	26/12/2024	0	0	0			מימון בסיס 360
1010297-007142	יחד תלתן	7-11	לא	105,120	0	105,120	0	מסר סמל. תעריף: 9212	01/01/2020	26/12/2024	105,120	0	105,120	100		מימון בסיס 360
1010297-004200	נתיבים להורות - יחד אגרון	0-6	לא	147,168	0	147,168	0	מסר סמל. תעריף: 9212	08/01/2017	26/12/2024	147,168	0	147,168	100		מימון בסיס 360
1010297-003115	נתיבים להורות - מודל טיפולי לילדים והורים 20 נפשות	0-6	לא	210,240	0	210,240	0	מסר סמל. תעריף: 9212	13/12/2015	26/12/2024	210,240	0	210,240	100		מימון בסיס 360
			סה"כ	749,232	0	520,232	229,000	0			520,232	0	520,232			

משרד: משרד הרווחה והביטחון החברתי, אגף: שיקום

סמל מענה	שם מענה	קבוצת גיל	מנחה משותף	עלות לשעה	תוכנית לאומית	השתתפות רשות	השתתפות ת נספוח	דיווח רשת (17ט)	תאריך התחלה	תאריך מאושר תקציבית	סה"כ תקציב מאושר	תקציב עבור הדרכה	הקצאה לרשות	אחוז השתתפות	שינוי	קטגוריית מימון	פירוט מימון
110900678-048460	מטפחים - הוראה בתע"ס (סל שירותים בקהילה) - שיקום	7-11	לא	69,000	69,000	0	0	דו"ח רשת (17ט)	01/01/2025	26/12/2024	69,000	0	69,000	100	מימון בסיס 360		
			סה"כ	69,000	69,000	0	0				69,000	0	69,000				
	סה"כ מימון בסיס 360			4,411,257	4,182,257	229,000	0				4,182,257	53,500	4,128,757				
	סה"כ מימון בסיס 10%			188,718	0	188,718	0				0	0	0				
	סך הכל מימון בסיס			4,599,97	4,182,257	417,718	0				4,182,257	53,500	4,128,757				
				4,599,97	4,182,257	417,718	0				4,182,257	53,500	4,128,757				
	סה"כ כללי ליישוב			5	7	4,182,257	417,718	0			4,182,257	53,500	4,128,757				
	ינתנת תקציב			40	7	4,182,257	417,718	0			4,182,257	53,500	4,128,757				

משרד: משרד הבריאות, אגף: התפתחות הילד

שם מענה	סמל מענה	שם מענה	קבוצת גיל	מענה משותף	עלות לשנה תקציבית	תכנית לאומית	השתתפות רשות	השתתפות ת נוספות	דיווח כללי	תאריך החמלה	תאריך מאשר תקציבית	סה"כ תקציב מאשר	תקציב עבור הדרכה	אחוז השתתפות לרשות	שני מימון	קטגוריית פירט מימון
3310076-000289	יחידות התפתחות קהילתיות	0-6	לא	400,000	400,000	400,000	0	0	כללי	01/01/2025	26/12/2024	400,000	2,800	397,200	100	מימון בסיס 360
133101233-032870	מתרחבים יחד	0-6	לא	109,500	109,500	109,500	0	0	כללי	01/01/2025	26/12/2024	109,500	0	109,500	100	מימון בסיס 360
			סה"כ	814,510	734,510	80,000	0					2,800		731,710		

משרד: משרד החינוך, אגף: אגף שפי

שם מענה	שם מענה	קבוצת גיל	מענה משותף	עלות לשנה	תקציבית	תכנית לאומית	השתתפות רשות	השתתפות ת מוספות	דיווח כללי	תאריך התחלה	תאריך תאריך תאריך	סה"כ תקציב מאושר	תקציב עבור הדרכה	אחוז השתתפות לרשות	הקצאה	שנתי	קטגוריית ממוין	פירוט הממוין
2210036-000280	דלת פתוחה להורים לילדים בסיכון	0-6	לא	263,252	263,252	0	0	0	כללי	01/01/2025	26/12/2024	263,252	0	100	263,252	מיון בסיס 360	מיון בסיס 360	מיון בסיס 360
2210169-000278	דלת פתוחה למתגברים הנמצאים בסיכון	12-18	לא	77,418	77,418	0	0	0	כללי	01/01/2025	26/12/2024	77,418	0	100	77,418	מיון בסיס 360	מיון בסיס 360	מיון בסיס 360
2210039-003263	סדנאות לחורים לילדים בגיל הרך	0-6	לא	27,324	27,324	0	0	0	מתמ	01/09/2013	26/12/2024	27,324	0	100	27,324	מיון בסיס 360	מיון בסיס 360	מיון בסיס 360
			סה"כ	367,994	367,994	0	0	0				367,994	0	367,994	367,994			

משרד: משרד החינוך, אגף: א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון

שם מענה	קבוצת גיל	מענה משוקף	עלות לשה תפקיבית	תוכנית לאומית	השתתפות רשות	השתתפות ת נוספות	דיווח התחלה	תאריך מאשר תפקיבית	סה"כ תקציב מאשר	תקציב עבור הדרכה	הוצאה לרשות	אחוז השתתפות	שכר	קטגוריית פירוט מיון
2230264-000325	7-11	לא	340,000	340,000	0	0	כללי	01/09/2012	340,000	0	340,000	100	מימון בסיס 360	מימון
2220118-047489	12-18 / שכונתי	לא	520,000	520,000	0	0	כללי	01/01/2024	520,000	5,000	515,000	100	מימון בסיס 360	מימון
2230189-000290	7-11 מרכזי למידה שכוללים יסודי	לא	375,000	54,696	320,304	0	כללי	01/01/2025	54,696	0	54,696	15	מימון בסיס 360	מימון
2230189-000288	12-18 מרכזי למידה שכוללים נוער	לא	150,000	150,000	0	0	כללי	01/09/2012	150,000	0	150,000	100	מימון בסיס 360	מימון
2230029-000287	0-6 תוכנית אור	לא	797,645	797,645	0	0	כללי	01/01/2025	797,645	13,200	784,445	100	מימון בסיס 360	מימון

1,844,141	18,200	1,862,341	0	320,304	1,862,341	2,182,645	"no"
-----------	--------	-----------	---	---------	-----------	-----------	------

משרד: משרד החינוך, אגף: אגף גיל הרך

פרט	קמברית	שני	אחוז	הקצאה	תקציב	סר"כ	תאריך	תאריך	דיווח	השתתפות	השתתפות	תוכנית	עלות לשנה	מערה	קבוצת	שם מענה	סמל מענה
מימן	מימן	השתתפות	לרשות	עבור	מאושר	תקציבת	01/01/2025	כללי	0	0	לאומית	175,000	175,000	לא	0-6	דגם בן-משדרי	122600659
בסיס	360	100	165,000	10,000	175,000	26/12/2024	01/01/2025	כללי	0	0	131,250	131,250	לא	0-6	דגם בן-משדרי	למרכז גיל רך	-046984
מימן	בסיס	360	126,250	5,000	131,250	26/12/2024	01/01/2025	כללי	0	0	131,250	131,250	לא	0-6	דגם בן-משדרי	למרכז גיל רך	-046985
מימן	בסיס	360	165,000	10,000	175,000	26/12/2024	01/01/2025	כללי	0	0	175,000	175,000	לא	0-6	דגם בן-משדרי	למרכז גיל רך	-046983
מימן	בסיס	360	165,000	10,000	175,000	26/12/2024	01/01/2025	כללי	0	0	175,000	175,000	לא	0-6	דגם בן-משדרי	למרכז גיל רך	-004723
מימן	בסיס	360	50,000	0	50,000	26/12/2024	01/01/2018	כללי	0	0	50,000	50,000	לא	0-6	מצעד הספרים	ליחידת הקשר בין	2280028-
			671,250	35,000	706,250				0	0	706,250	706,250	סה"כ			הורים וילדים	004896

משרד: משרד הרווחה והביטחון החברתי, אגף: ילד ונוער

פרט מחלקת	שני מימון	אחד השתדלות	הקצאה לרשות	תקציב עבור הדרכה	סה"כ תקציב מאושר	תאריך מאושר תקציביות	תאריך התחלה	דיווח רשתי (טד"ל)	השתדלות ת נוספות	השתדלות רשות	תוכנית לאומית	עלות לשנה תקציבית	מענה משותף	קבוצת גיל	שם מענה	סמל מענה
מימון בסיס 360		8	1,556	0	1,556	26/12/2024	01/01/2025	דו"ח רשתי (17ט)	0	17,300	1,556	18,856	לא	0-6	טיפולים קבוצתיים לילדים ו/או חורים	1010244- 000312
מימון בסיס 360	100	45,482	0	45,482	26/12/2024	01/01/2025	דו"ח רשתי (17ט)	0	0	45,482	45,482	45,482	לא	7-11	טיפולים קבוצתיים לילדים ו/או חורים - אמחיות	1010244- 000310
מימון בסיס 360		0	0	0	26/12/2024	01/01/2025	דו"ח רשתי (17ט)	0	143,892	0	143,892	לא	7-11	טיפולים קבוצתיים לילדים ו/או חורים - מל"א	1010244- 000311	
מימון בסיס 360	100	146,664	0	146,664	26/12/2024	01/01/2025	דו"ח רשתי (17ט)	0	0	146,664	146,664	לא	0-6	תכנית משפחות להורים וילדים בגיל הרך	1010012- 000285	
		193,702	0	193,702					0	161,192	193,702	354,894	סה"כ			

משרד: משרד הרווחה והביטחון החברתי, אגף: שיקום

פירוט פרויקט	שנתי	אחוז השתתפות	הקצאה לרשות	תקציב עבור הדרכה	סה"כ תקציב מאושר	תאריך מאושר ותקציביות	תאריך התחלה	דיווח דרך	השתתפויות ת נספחות	השתתפות רשות	תוכנית לאומית	עלות לשנה תקציבית	מענה משותף	קבוצת גיל	שם מענה	סמל מענה
מימון בסיס 360	100	28,588	0	28,588	26/12/2024	24/1/2021	דרך רשת (17זר)	0	0	0	28,588	28,588	לא	7-11	טיפולים קבוצתיים לילדים ולא הורים - שיקום	110900680-032822
מימון בסיס 360	100	69,000	0	69,000	26/12/2024	01/01/2025	דרך רשת (17זר)	0	0	0	69,000	69,000	לא	7-11	הוראה מטפחים - הוראה 8.34 בתע"ס (סל שירותים בקהילה) - שיקום	110900678-003530
		97,588	0	97,588				0	0	0	97,588	97,588	סה"כ			
		4,263,885	56,000	4,319,885				0	481,496	4,319,885	4,801,381				סה"כ מימון בסיס 360	
		0	0	0				0	80,000	0	80,000				סה"כ מימון בסיס 10%	
		4,263,885	56,000	4,319,885				0	561,496	4,319,885	4,881,381				סך הכל מימון בסיס	
		4,263,885	56,000	4,319,885				0	561,496	4,319,885	4,881,381				סה"כ כללי ליישוב	
											137		ימרת תקציב			

מאושר ע"י: הלני חיון



משרד הרווחה והביטחון החברתי
משרד החינוך
משרד הבריאות
משרד העלייה והקליטה
המשרד לביטחון לאומי



משרד הרווחה
והביטחון
החברתי



02/01/2025 14:13

לכבוד אנרם משארה

מנהל/ת יישובי ב - ירושלים מזרח (8000)

מייל ראשי:

msakram@jerusalem.muni.il

הרשאה תקציבית ליישוב ירושלים מזרח (8000) לשנת 2025

מימון בסיס

משרד: משרד הבריאות, אגף: התפתחות הילד

פירוט קטגוריית מימון	שנתי	אחוז השתתפות	הקצאה לרשות	תקציב עבור הדרכה	סה"כ תקציב מאושר	תאריך מאושר תקציבית	תאריך התחלה	דיווח	השתתפות ת מספות	השתתפות רשות	תוכנית לאומית	עלות לשנה תקציבית	מענה משותף	קבוצת גיל	שם מענה	סמל מענה
מימון בסיס 360		100	400,000	0	400,000	26/12/2024	01/01/2025	כללי	0	0	400,000	400,000	לא	0-6	יחידות התפתחותיות קריה לריתות	3310076- 032828
			400,000	0	400,000				0	0	400,000	400,000	סה"כ			

משרד: משרד החינוך, אגף: אגף לא לחינוך ילדים ונוער בסיכון

קטגוריית פירוט מימון	שנתי	אחוז השתתפות	הקצאה לרשות	תקציב עבור הדרכה	סה"כ תקציב מאושר	תאריך מאושר תקציבית	תאריך התחלה	דיווח כללי	השתתפות ת מספות	השתתפות רשות	תוכנית לאומית	עלות לשנה תקציבית	מענה משותף	קבוצת גיל	שם מענה	סמל מענה
מימון בסיס 360		100	32,000	0	32,000	26/12/2024	01/01/2022	כללי	0	0	32,000	32,000	לא	12-18	התוכנית לקולנוע מסייע – חצי שנתית	122300621-032832
מימון בסיס 360		100	425,000	0	425,000	26/12/2024	01/01/2025	כללי	0	0	425,000	425,000	לא	7-11	מל"א - מרחב למידה אחת	2230264-000345
מימון בסיס 360		100	387,500	2,500	390,000	26/12/2024	01/01/2025	כללי	0	0	390,000	390,000	לא	12-18	מרכז נוער ישובי / שכונתי	2220118-000347
מימון בסיס 10%			0	0	0	26/12/2024	01/01/2018	כללי	0	144,000	0	144,000	לא	0-6	פיתוח החשיבה לילדי הגנים (תוכנית 10%)	922301130-004935
			844,500	2,500	847,000				0	144,000	847,000	991,000	סה"כ			

משרד: משרד החינוך, אגף גיל הרך

פרט קטגוריית מיזון	שיוני	אחוז השתתפות	הוצאה לרשות	תקציב עבור הדרכה	סר"כ תקציב מאושר	תאריך מאושר תקציבית	תאריך התחלה	דיווח	השתתפויות ת נוספות	השתתפות רשות	תוכנית לאומית	עלות לשנה תקציבית	מנחה משותף	קבוצות גיל	שם מענה	סמל מענה
מיזון בסיס 360		100	165,000	10,000	175,000	26/12/2024	01/04/2021	כללי	0	0	175,000	175,000	לא	0-6	דגם ביו-משד"ר למרכז גיל רך ישובי - שועפאט	122600659 -032912
מיזון בסיס 360		100	95,500	9,500	105,000	26/12/2024	01/01/2025	כללי	0	0	105,000	105,000	לא	0-6	מעגן - מערך תומר משון-גן	2260072- 000346
			260,500	19,500	280,000				0	0	280,000	280,000	סר"כ			

משרד: משרד החינוך, אגף: קידום נוער

פרט קטגוריית מימון	שכנו מימון	אחוז השתתפות	הקצאה לרשות	תקציב עבור הדרכה	סה"כ תקציב מאושר	תאריך מאושר תקציבית	תאריך התחלה	דיווח כללי	השתתפות ת נוספת	השתתפות רשות	תוכנית לאומית	עלות לשה תקציבית	מנחה משותף	קבוצת גיל	שם מענה	סמל מענה
מימון בסיס 360	100	31,800	0	31,800	26/12/2024	01/01/2021		0	0	0	31,800	31,800	לא	12-18	קורסים להכשרה מקצועת (מימוניות קידום מנחה)	2220178- 007314
מימון בסיס 360	100	174,000	0	174,000	26/12/2024	17/12/2015	כללי	0	0	0	174,000	174,000	לא	12-18	קידום מענ בסיסן קידום	2220145- 003128
		205,800	0	205,800				0	0	0	205,800	205,800	סה"כ			

משרד: משרד הרווחה והביטחון החברתי, אגף: השירות לנוער צעירות וצעירים

קטגוריית פירוט	שכנו	אחוז השתתפות	הקצאה לרשות	תקציב עבור הדרכה	סה"כ תקציב מאושר	תאריך תקציביות	תאריך התחלה	דיווח מסר	השתתפויות ת מסופות	השתתפויות רשות	תוכנית לאומית	עלות לשהתקציביות	מנחה משותף	קבוצת גיל	שם מענה	סמל מענה
מימון	100	107,136	0	107,136	26/12/2024	01/01/2024	מסר	0	0	0	107,136	107,136	לא	12-18	מעל בתות / בנים (בית חם לערות יום בשבוע)	110401243
מימון	360	234,360	0	234,360	26/12/2024	01/01/2021	מסר, מעל, תעריף: 2563	0	0	0	234,360	234,360	לא	12-18	תוכנית "בית חם"	1040105-007312
		341,496	0	341,496					0	0	341,496	341,496	סה"כ			

משרד: משרד הרווחה והביטחון החברתי, אגף: ילד ונוער

פרט קטגוריית מיזם	שיוכי אחוז השתתפות	הקצאה לרשות	תקציב עבור הדרכה	סה"כ תקציב מאשר	תאריך מאשר תקציב	תאריך התחלה	דיווח השתתפות ת נוספות	השתתפות רשות	תוכנית לאומית	עלות לשנה תקציבית	מענה משותף	קובצת גל	שם מענה	סמל מענה
ממון בסיס 360	100	73,584	0	73,584	26/12/2024	17/12/2015	דו"ר רשת (177)	0	73,584	73,584	לא	7-11	טיפולים קובצתיים לילדים ו/או חורים	1010244- 003129

עיריית ירושלים המינהל לשירותי קהילה

לכבוד

מינהל קהילתי _____ / חברת מרום

שלום רב,

הנדון: תכנית עירונית לחיזוק החוסן ושיפור איכות החיים

תיאור התכנית: פעולות לפיתוח חוסן והעצמה אישית וחברתית, הגברת השתתפות והפגת בדידות, מניעת מצבי סיכון וטיפול בהם, חילוץ מעוני ועוד.

אני מבקש לקבל הצעת מחיר לקניית שירות להפעלת התוכנית.
התקציב המיועד לטובת תכנית זו הינו _____ 2,595,978 ₪.
הצעת התוכנית תכלול (יש לפרט את מרכיבי התכנית):

מרכיב בשירות המבוקש	סכום
קניית שירות סדנאות, הדרכות, הכשרות, ייעוצים ותכניות; אירועים בקהילה; טיולים בהתאם לאמות המידה של מפעל הפיס ולתכנית העבודה	2,595,978
סה"כ	2,595,978

בכבוד רב

_____ אפרת שחק

מנהל היחידה

תשובת המינהל הקהילתי/ החברה:

בהתאם לפנייתך, חברת מרומ - העמותה העירונית לקידום חוסן קהילתי בירושלים מאשר ביצוע השירות המבוקש לתוכנית – תוכנית עירונית לחיזוק החוסן ושיפור איכות החיים התוכנית תכלול פעולות לפיתוח חוסן והעצמה אישית וחברתית, הגברת השתתפות והפגת בדידות, מניעת מצבי סיכון וטיפול בהם, חילוף מעוני ועוד.
סכום התוכנית 2,595,978 ₪

רכיב השירות	סכום
קניית שרות סדנאות, הדרכות, הכשרות, ייעוצים ותוכניות, אירועים בקהילה, טיולים בהתאם לאמות המידה של מפעל הפיס ולתכנית העבודה.	2,595,978
סה"כ	2,595,978 ₪

מרומ
העמותה העירונית לקידום
חוסן קהילתי בירושלים
ע.ר. 580193753

חתימה וחותמת


מרומ
העמותה העירונית לקידום
חוסן קהילתי בירושלים
ע.ר. 580193753

	תושבים ותיקים	סדנאות להגברת השתתפות בקהילה - תושבים ותיקים	סדנאות	204	60000	עומר גילה	
	תושבים ותיקים	סדנאות להגברת השתתפות בקהילה - תושבים ותיקים	סדנאות	204	72560	ורד יוליוסבורגר	
	תושבים ותיקים	מפגשים חברתיים-תושבים ותיקים	אירועים	100	36000	ורד יוליוסבורגר	
	גיל הרך ומשפחות צעירות	תמיכה הדרכה וייעוץ להורים לילדים בגיל הרך	סדנאות	204	948600	נעמה נור	
	ילדים ונוער	איתור ומניעת מצבי סיכון	סדנאות	204	210120	אפרת שחק	
	חוסן לאוכלוסיות במשבר והדרה	חוסן - אומנות נפתחת לרווחה	סדנאות	204	269000	מירב גבור	
	חוסן לאוכלוסיות במשבר והדרה	חוסן - מילואים ושכול	סדנאות	204	67026	אפרת שחק	
	חוסן לאוכלוסיות במשבר והדרה	חוסן - שלם	סדנאות	204	91800	טלי שונרי	
	חוסן לאוכלוסיות במשבר והדרה	חוסן - בודדים	סדנאות	204	119952	אבי מוליאן	
	חוסן לאוכלוסיות במשבר והדרה	רשתות	אירועים	100	20000	שי בן עוליאל	

						חוסן לתושבי העיר - שכול, משפחות פצועים, מילואימניקי ם	חוסן לאוכלוסיות במשבר והדרה
	אפרת שחק		90000	100	אירועים		
	מירב גבור		60000	100	אירועים	בודדים	חוסן לאוכלוסיות במשבר והדרה
	אבי מוליאן		24000	100	אירועים	בודדים	חוסן לאוכלוסיות במשבר והדרה
						פעולות ליצירת דיאלוג קהילתי (נאמני גישור בקהילה, תכניות לחיים משותפים בין מגזרים, הכשרת מנהיגות קהילתית בשפה הגישורית)	חוסן לאוכלוסיות במשבר והדרה
	איתן עידן		51000	204	סדנאות		
	אבי מוליאן		20000	200	טיול	בודדים	חוסן לאוכלוסיות במשבר והדרה
	שרית רחמים		15000	200	טיולים	טיולים למשפחות להם ילד עם מוגבלות, לכבדי שמיעה ולכבדי ראייה	אנשים עם מוגבלות

						סדנאות למשפחות להן ילד עם מוגבלות (עבור הורים, אחים, סבים), סדנאות לנכים עצמאיים בקהילה, סדנאות לחירשים/עי וורים, הכנה לחיים עצמאיים בקהילה לבוגרים עם מוגבלות בתפקוד נמוך, תכנית הסברה לנותני שירות (מאבטחים/ שוטרים/וכו)	אנשים עם מוגבלות
	שרית רחמים		164920	204	סדנאות		
						אירועי העלאת מודעות במסגרת חודש השיויון לאנשים עם מוגבלויות - באירוע הקרנת סרטים, הצגות, התנסות חווייתית של חיים בצל מגבלה, שעת סיפור ועוד	אנשים עם מוגבלות
	שרית רחמים		83000	100	אירועים		

	שרית רחמים		27000	100	אירועים	העשרה וחיזוק משפחות- אירוע עיוורים בוגרים, אירוע דיור, ערב זוגות	אנשים עם מוגבלות
	שרית רחמים		120000	100	אירועים	פרלמנטים	אנשים עם מוגבלות
	שרית רחמים		46000	100	אירועים	במיוחד בשבילכם	
			2595978				


מרום
 העמותה העירונית לקידום
 חוסן קהילתי בירושלים
 ע.ר. 380193753



הוועדה לפסירת עבודות הפטורות ממכרז

PM 52: 26: 6 7/2/2025

#	אגף	סטטוס	מספר ועדה	תאריך ועדה	נושא	עלות לתקציב
25191	מינהל שירותי קהילה	סדר יום	170033	03/07/2025	פיילוט עכשיו אני - מרום	5,721,488

סוג ההתקשרות: קניית שירות מתאגיד עירוני

תקופת ההתקשרות: אחר

דברי הסבר

קרנות הביטוח הלאומי בחרה בעיריית ירושלים לצורך פיתוח פיילוט למניעת והאטת הדרדרות תפקודית בקרב אזרחים ותיקים הזכאים לגמלת סיעוד ברמות תפקוד 1-2. במסגרת הפיילוט תבנה לכל משתתף תכנית מותאמת אישית לקידום אורח חיים בריא וסל מענים מעולמות הפנאי, קהילה ובריאות. התכנית תלווה במדידה של קרנות ביטוח לאומי. במסגרת הפיילוט תלווה התכנית כ-300 תושבים ברמות סיעוד שונות לתקופה של 12 חודשים

עלות כוללת של הפרויקט 5,721,488 ש"ח. חלקה של העירייה 50% - 2.85 מלש"ח ממקורות קיימים פיילוט זה הינו הרחבה של תכנית דחיקת תלות אשר אושרה בוועדה (בקשה 21945)

מינהל קהילה מבקש אישור הוועדה עבור: חתימת הסכם מול קרנות הביטוח הלאומי לתקופה של 36 חודשים החל מ 1.6.25 (מצ"ב) הפעלת הפיילוט באמצעות מרום לתקופה של 36 חודשים החל מ 1.6.25

סעיף הכנסה 34439511, סעיף הוצאה 84109518; 84439516

מספר ספק	שם הספק/חברה	כתובת	סכום ההצעה	ספק מומלץ	ספק זוכה
6638	מרום – העמותה לקידום חוסן קהילתי ב-ם	הלל 22 ירושלים	5,721,488	כן	

שכר טירחה כולל: 5,721,488

נתוני תקציב

מספר סעיף	תאור	עלות לתקציב
84439516	מסגרות יומיות לתושבים ותיקים	4,460,744
84109518	פעולות סיוע	1,260,744

הצעות קודמות

מס. בקשה	ת.בקשה	נושא העבודה	עלות לתקציב
24920	04/05/2025	קניית שירותי ספורט באמצעות המינהלים קהילתיים, מזרח העיר לחודשים מרץ – דצמבר 2025	1,432,000
24994	11/05/2025	תכנית עירונית לחיזוק חוסן ושיפור איכות חיים	3,020,418
25030	19/05/2025	אירוע הוקרה אגף הרוחה	325,916
25081	03/06/2025	ק.ש סל פעילות נשים ואירועי שיא לגיל השלישי מזרח העיר	458,020



הוועדה לפסירת עבודות הפטורות ממכרז

מ.ס. בקשה	ת.בקשה	נושא העבודה	עלות לתקציב
25208	29/06/2025	ק.ש פעילות לעולים חרדים צרפתים יולי - דצמבר 2025	391,000

תשובת המינהל הקהילתי/ החברה:

בהתאם לפנייתך, חברת מרומ - העמותה העירונית לקידום חוסן קהילתי בירושלים מאשר ביצוע השירות
 המבוקש לתוכנית – תוכנית עכשיו אני לדחיקת תלות בפסגת זאב
 התוכנית תכלול ליווי ופעילות בתחומי הפנאי והחברה בגיל השלישי ע"מ להשהות את הקשישים בדרגת
 הסיעוד הנוכחית שלהם
 סכום התוכנית ₪ 5,721,488

רכיב השירות	סכום
קניית שרות כ"א, סדנאות, הדרכות, הכשרות, ייעוצים ותכנית; אירועים בקהילה; סבסוד פעילות ועוד	5,721,488
סה"כ	₪ 5,721,488

מרומ
 העמותה העירונית לקידום
 חוסן קהילתי בירושלים
 ע.ד. 580193753

חתימה וחותמת

שנערך ונחתם בירושלים ביום _____

ב י נ

הביטוח הלאומי (להלן: "**הביטוח הלאומי**") מרח' יפו 217, ירושלים 9199908, על ידי גב' מורן מזרחי – מנהלת אגף קרנות הביטוח הלאומי ומר ירון ישראלי – חשב הביטוח הלאומי או סגנו.

מצד אחד

ל ב י נ

עיריית ירושלים שמשפחה 50023008 מרח' כיכר ספרא 1 ירושלים 9414109 (להלן: "**המפעיל**") באמצעות מר/גב' _____ ו _____ – _____

מצד שני

- והואיל:** והמפעיל שם לו למטרה, בין שאר מטרותיו, לסייע לאוכלוסיות במצבי סיכון;
- והואיל:** והצדדים מעוניינים לפתח ולהפעיל תכנית "**עכשיו אני - דחיקת תלות בקרב אזרחים ותיקים**", בהתאם לתכנית המפורטת (להלן: "**התכנית**") המצורפת להסכם זה, מסומנת **באות א'** ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "**נספח א'**") ;
- והואיל:** והמפעיל מבקש סיוע מהביטוח הלאומי בהפעלת התכנית;
- והואיל:** וקיימת הצעת חוק לתיקון חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995 (להלן: "**החוק**") אשר תשליך על תנאי הזכאות לגמלאות המשתלמות מכוח פרק י' לחוק ועל התשלומים אשר ישולמו למפעיל מכוח הסכם זה ;
- והואיל:** והתקציב לתכנית מפורט במסמך המצורף להסכם זה ומסומן באות ב' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "**נספח ב'**") ;
- והואיל:** ופריסת התשלומים ואבני הדרך המקצועיות, מפורטות במסמך המצורף להסכם זה ומסומן באות ג' המהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "**נספח ג'**") ;
- והואיל:** והביטוח הלאומי מעוניין לסייע במימון התכנית על ידי סיוע במימון כח אדם והוצאות שוטפות (להלן: "**הוצאות שוטפות**") ;
- והואיל:** ובוועדת קרן מפעלים מיוחדים, אישר שר העבודה את השתתפות הביטוח הלאומי במימון התכנית. האישור מצ"ב להסכם זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "**נספח ד'**") ;

והואיל: והביטוח הלאומי מאשר כי ההוצאה לביצוע הסכם זה מתוקצבת בסעיף 21703004 לתקציב הביטוח הלאומי.

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים:

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2. המפעיל מתחייב להתחיל בהפעלת התכנית לא יאוחר מיום 01/06/2025 (להלן: "מועד תחילת ההפעלה") ולהפעילה לתקופה של עד 36 חודשים מיום מסירת ההודעה בדבר מועד תחילת ההפעלה כאמור בסעיף זה.
מוסכם, כי תקופת ההתקשרות בין הצדדים הינה למשך 48 חודשים מיום החתימה על הסכם זה.
3. המפעיל מתחייב להפעיל את התכנית (להלן: "ההפעלה") בהתאם לאמור בנספח א' וכמפורט להלן:
 - א. לצורך ההפעלה, מתחייב המפעיל להעסיק באופן שוטף את כל העובדים הדרושים לצורך ההפעלה כאמור בנספח א' ולפקח על עבודתם.
 - ב. הצדדים מסכימים כי במסגרת הפעלת התכנית פועל המפעיל כקבלן עצמאי, וכי בשום מקרה לא יהיו יחסי עובד-מעסיק ו/או יחסים משפטיים אחרים כלשהם בין הביטוח הלאומי לבין העובדים שיועסקו בהפעלה, וכי אין ולא יהיה לביטוח הלאומי כל אחריות ו/או חבות כלפי עובדי המפעיל בכל הנוגע להפעלה.
 - ג. הוצאות המפעיל בפרויקט יכולות להתבצע באמצעות צד שלישי, ובתנאי שהתקבל אישור לכך מראש מהמוסד, בכפוף לכך שהמפעיל יגיש בדיווחי התשלום את כרטסת ההוצאות המפורטת של הצד השלישי נותן השירות, בה יופיעו בפרוט הוצאות הרכיבים שהוסכמו בנספח ב' להסכם. בנוסף לכך, יצרף המפעיל כרטסת שלו המעידה גם על העברת התשלום לצד שלישי בגין אותן הוצאות של הצד השלישי. במקרים אלו יצרף המפעיל אישור וחתימת רואה חשבון בדרישות התשלומים שיגיש למוסד.
 - ד. למען הסר ספק, המפעיל מצהיר שברור וידוע לו שהביטוח הלאומי אינו ערב למילוי התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו של המפעיל לצורך ההפעלה, לרבות התחייבות כלשהי שהמפעיל לוקח על עצמו כלפי צד שלישי כלשהו ובמסגרת ההפעלה.
4. היה ותתקבל הצעת החוק, כמפורט במבוא להסכם זה, באופן אשר ישפיע על תנאי הזכאות לקצבת סיעוד המשתלמת מכוח הוראות החוק, הביטוח הלאומי שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדית, להביא את הסכם זה לקיצו, וזאת בכפוף להודעה מראש ובכתב שתשלח למפעיל.

5. תקציב, דוחות ותשלומים

א. מוסכם בין הצדדים כי העלות הכוללת של התכנית הנה סכום של עד 5,721,488 ש"ח וחלוקת התקציב תיעשה באופן הבא:

הביטוח הלאומי ישתתף במימון הפעלת התכנית בשיעור של 50% מההוצאות בפועל ולא יותר מסך של עד 2,860,744 ש"ח (כולל מע"מ).
המפעיל מתחייב לשאת ביתרת העלות בשיעור שלא יפחת מ-50% המעלות בפועל.

ב. הסיוע יינתן עבור הוצאות שהיו למפעיל רק ממועד תחילת ההפעלה שצוין בהודעה האמורה בסעיף 2 לעיל ובתנאי שלא יהיה קודם ליום תאריך אישור שר העבודה מיום 25/05/2025.

ג. תשלומיו של הביטוח הלאומי עבור ההוצאות השוטפות ייעשו במועדים ובתנאים כמצוין בנספח ג'. כל התשלומים המפורטים בנספח ג' יבוצעו תוך 30 יום מיום אישור הדוחות הנדרשים על ידי נציג הביטוח הלאומי.

ד. בנוסף לדרישות המוזכרות בנספחים ב' ו- ג', הביטוח הלאומי שומר לעצמו את הזכות להפחית כל תשלום בהתאם לשינויים שיעשו בתכנית לרבות צמצום בפעילותה, כל זאת באופן יחסי לעומת סך כל ההשתתפות הכספית של הביטוח הלאומי בתכנית ו/או לסעיפי התקציב שהביטוח הלאומי אמור לשלם בהתאם להסכם זה.

ה. הביטוח הלאומי יהא רשאי, על פי החלטתו הבלעדית, לקזז או להפחית כל סכום מהתשלומים המשולמים על ידו כאמור בהסכם זה במידה והמפעיל לא יעמוד במלוא התחייבויותיו כאמור בהסכם זה.

יובהר, כי כל תשלום אשר ישולם בהתאם לסעיף זה אינו בא להוסיף על סך כל השתתפותו של הביטוח הלאומי, כאמור בסעיף 5 לעיל.

6. מובהר, כי כתנאי לחתימת ההסכם, המפעיל מתחייב להמציא לביטוח הלאומי אישור על ניהול תקין וניכוי מס במקור לגבי שנת הפעלת התכנית. אם המפעיל לא ימציא את האישור האמור, יהא הביטוח הלאומי רשאי לעכב תשלומים למפעיל על פי הסכם זה, עד להמצאת אישור מתאים.

7. א. (1) אם יתברר בסוף תקופת ההפעלה כי הוצאות המפעיל להפעלת התכנית היו נמוכות מהסכום ששולם לו, יפחית הביטוח הלאומי מן התשלום האחרון את סכום ההפרש או לא ישלמו בהתאם.

(2) אם יעלה כי הביטוח הלאומי שילם למפעיל סכום העולה על **ההוצאות בפועל** שהוצאו לצורך הפעלת התכנית כאמור לעיל, יחזיר המפעיל את העודף לביטוח הלאומי.

(3) בכפוף לאמור לעיל, לא יהא הביטוח הלאומי חייב בתשלום כלשהוא מעבר לקבוע בהסכם זה וכל הוצאה נוספת שתהיה פועל יוצא של התכנית לא תחול על הביטוח הלאומי.

(4) המפעיל מתחייב להשתמש בכספים שיועברו אליו לפי הסכם זה, אך ורק לצורך ביצוע התכנית ולא לכל מטרה אחרת. כמו כן, מתחייב המפעיל כי החשבוניות הנוגעים לביצוע התכנית ינוהלו על ידו בנפרד מכל החשבוניות האחרים שהוא מנהל ובאופן אשר יאפשר להבחין בין החשבוניות הנוגעים לביצוע התכנית לבין כל חשבוניות אחרים.

ב. במקרה שביצוע התכנית יתעכב מסיבה כלשהי לתקופה של מעל 12 חודשים, הביטוח הלאומי שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדית, להביא את ההסכם לקיצו ולדרוש את החזר התשלומים שכבר שולמו, וזאת בכפוף למכתב התראה למפעיל 30 יום מראש, על מנת לאפשר לו לתקן את הטעון תיקון ו/או למסור תגובותיו להתראה. עם זאת, אם נוכח הביטוח הלאומי כי כל הסכומים ששילם למפעיל הוצאו לביצוע התכנית וזאת להנחת דעתו, יהא הביטוח הלאומי רשאי שלא לדרוש החזר התשלומים, כאמור לעיל.

ג. ספרי המפעיל יהיו פתוחים בכל עת לביקורת על ידי רואה חשבון או גוף מוסמך אחר מטעם הביטוח הלאומי, בנוגע לבדיקת התכנית.

ד. הביטוח הלאומי יראה את עצמו פטור מלשלם את יתרת השתתפותו במימון התכנית אם לא יוגש דו"ח כספי סופי תוך שישה חודשים ממועד סיום הפעלת התכנית.

ה. הביטוח הלאומי יהא מוסמך לערוך מעת לעת לפי שיקול דעתו בדיקות וביקורות על עמידת המפעיל בהתחייבויותיו לאחר סיום תהליך ביצוע התכנית וסיום ביצוע התשלומים, כאמור בהסכם זה, לרבות ביקורים במקום, והמפעיל מתחייב לשתף פעולה עם הביטוח הלאומי לצורך זה.

8. א. את ביצוע הסכם זה תלווה ועדת היגוי בת שלושה חברים שתורכב מנציג/ת המפעיל, נציג/ת אגף קרנות הביטוח הלאומי ונציג/ת אגף הסיעוד של הביטוח הלאומי(להלן: "הוועדה" ו/או "ועדת ההיגוי").

ב. הוועדה תתכנס לפי הצורך או לפי דרישת אחד מחבריה. יו"ר הוועדה י/תהיה נציג/ת המפעיל והוא/היא י/תהיה אחראית לכינוסה ולהעברת פרוטוקולים משיבותיו/ה לביטוח הלאומי.

החלטות הוועדה תתקבלנה ברוב דעות.

ג. הוועדה תהיה מוסמכת:

- (1) ללוות ביצוע הסכם זה.
- (2) לעקוב אחרי קליטת כוח אדם חדש להפעלת התכנית בהתאם לנספח א'.
- (3) לאשר שהתכנית מתבצעת בהתאם לנספח א'.
- (4) לאשר שינויים בתכנית.
- (5) לאשר הוצאות שוטפות שהיו לקרן לפני מועד החתימה על הסכם זה, אך לא לפני

25/05/2025

9. א. המפעיל יהיה אחראי לכל תשלום שיידרש בגין כל נזק לגוף או לרכוש שייגרם לכל אדם, גוף או מפעל, עקב ביצוע התכנית במהלך ביצועה או בעקבותיה.
- ב. המפעיל ידאג לבטח את עצמו ו/או את הבאים מטעמו ו/או כל אדם או גוף אחר, מפני כל נזק שייגרם עקב ביצוע התכנית ו/תישא בכל תשלום כאמור.
- ג. המפעיל יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביטוח כאמור בס"ק (ב) לעיל, והביטוח הלאומי לא יהיה חייב לשפותו בכל צורה שהיא על הוצאותיו כאמור.
- ה. למען הסר ספק מסכימים הצדדים כי בשום מקרה לא יהא הביטוח הלאומי אחראי לשום נזק שייגרם עקב ביצוע התכנית, ולא יישא בכל תשלום בגין נזקים כאמור. המפעיל מתחייב בזה להסכים לצירופו כצד שלישי בכל תביעה שתוגש נגד הביטוח הלאומי, אם תוגש, בגין נזקים כאמור לעיל והוא מתחייב לשפות את הביטוח הלאומי על כל סכום שיחויב לשלם בגין נזקים כאמור, ככל שיחויב, אף אם התביעה תסתיים בפשרה.
10. א. הביטוח הלאומי יהא רשאי לדרוש את החזר הכספים ששילם על פי הסכם זה או להפסיק סיועו כאמור בהסכם זה אם המפעיל לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי ההסכם ויתקן את הליקויים 30 יום לאחר שתשלח הודעה בכתב מהביטוח הלאומי על אי עמידה בהתחייבויות על פי הסכם זה. במקרה בו לא יתקן המפעיל את הליקויים תוך 30 יום כאמור, הביטוח הלאומי יודיע על כך למפעיל, והמפעיל יהיה חייב להחזיר לביטוח הלאומי את כל הסכומים ששילם על פי הסכם זה כשהם צמודים למדד המחירים.
- ב. הביטוח הלאומי יהא רשאי לדרוש החזר התשלום היחסי בהתאם למשך התקופה בה לא הופעלה התכנית.
11. מחקר הערכה - מוסכם ומובהר כי הוראות סעיף זה יחולו רק במקרה בו יערך מחקר הערכה (להלן: "המחקר") על התכנית נשוא הסכם זה.
- א. התכנית תלווה במחקר, אשר יבוצע על ידי צוות מחקר מטעם הביטוח הלאומי (להלן: "צוות המחקר"). צוות המחקר יבצע את תפקידו בכפוף להסכם בינו ובין הביטוח הלאומי ויעמוד בלוח זמנים שיוסכם בינו לבין הביטוח הלאומי.
- ב. המחקר לרבות קיומו, ביצועו, היקפו, מועדיו ומימונו הינם באחריות הביטוח הלאומי. המחקר יתבצע על בסיס הצעת המחקר שאושרה על ידי הביטוח הלאומי.
- ג. הביטוח הלאומי מתחייב שהמחקר יתבצע בכפוף לכללי האתיקה, לרבות קבלת הסכמה מפורשת מכל המשתתפים בתכנית שישתתפו במחקר (להלן: "הסכמה מדעת"), הצהרה על שמירה סודיות המידע וכיוצ"ב לפי העניין.
- ד. בכפוף להוראות כל דין ובכלל זה הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, המפעיל מתחייב לשתף פעולה עם צוות המחקר ולהעביר לו כל חומר או מידע שיבקש

לצורך ביצוע המחקר, לרבות את בסיס הנתונים, בכפוף להתחייבות החוקרים בצוות המחקר לשמור על סודיות המידע ביחס ללקוחות נשוא התכנית ובכפוף לשמירה על כללי האתיקה המקובלים במחקרים. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המפעיל יעביר לצוות המחקר מידע מזוהה אודות לקוחות שחתמו על "הסכמה מדעת" להשתתף המחקר.

ה. המפעיל מתחייב לתעד את הנעשה בתכנית באופן שוטף לרבות סוגי פעילויות שהתקיימו וכן כאלה המתוכננות. מובהר כי המחקר אינו מהווה תחליף לעבודת התייעוד של המפעיל.

ו. המפעיל מתחייב בזאת שלא להעביר את ממצאי המחקר לשום גורם אחר ללא רשות מפורשת מראש ובכתב מטעם הביטוח הלאומי. המפעיל מצהיר בזאת כי לביטוח הלאומי זכויות מלאות על פרסום המחקר וממצאיו וכי לא תהיה לו כל התנגדות לפרסום על ידי הביטוח הלאומי. לבקשת המפעיל, מתחייב הביטוח הלאומי לאזכר את המפעיל בפרסום כמבצע התכנית.

ז. המפעיל מצהיר כי ידוע לו שהביטוח הלאומי עשוי לבצע מחקר מעקב אחרי סיום הפעלת התכנית, זאת בנוסף להערכה המחקרית. בכפוף למתחייב בכל דין, המפעיל מתחייב לעדכן את מסד הנתונים של המשתתפים בתכנית. מסד הנתונים ישמר על ידי המפעיל למשך 5 שנים מסיום התכנית ויועבר לביטוח הלאומי או למי מטעמו בכפוף לכל דין. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מסד נתונים זה יכלול נתונים אודות משתתפים אשר הביעו הסכמתם בכתב למסירת המידע האמור.

12. המפעיל מתחייב לפרסם את שמו של הביטוח הלאומי כמשתתף במימון ביצוע התכנית במקום בולט בכל פרסום שיעשה בקשר לתכנית. התחייבות זו נוגעת לפרסומים שיעשו בין במהלך תקופת ההפעלה ובין לאחר סיומה, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות שלב פרסום ושיווק התכנית באמצעות חוברות, דפי מידע, ימי עיון, טקסים, וכדומה – יש לתאם מראש טקסים ואירועים משותפים הנוגעים לתכנית. התיאום יכלול התייחסות לסדר היום, שמות המברכים, שמות הצדדים וסמליהם. נוסח ההזמנה לכל אירוע או טקס הקשור לתכנית יישלח מראש לאישור נציג הביטוח הלאומי בוועדת ההיגוי. במקביל, מתחייב הביטוח הלאומי לפרסם את שמו של המפעיל בכל פרסום הנוגע לתכנית.

13. זכויות היוצרים על תוצרי התכנית שיופקו לביטוח הלאומי כחלק מהסכם זה, ובכלל זה נתונים, מציגות, מסמכים, סיכומי פגישות, תמונות, תכנים וכל חומר אחר שנבנה על-ידי המפעיל במהלך תקופת ההתקשרות עבור הביטוח הלאומי לרבות דו"חות, מחקרים וכל היוצא באלה יהיו שייכות לביטוח הלאומי ולמפעיל במשותף.

14. א. המפעיל מצהיר שידוע לו שהביטוח הלאומי לא ישלם עבור הוצאות שהיו לו לצורך ביצוע התכנית לפני מועד החתימה על הסכם זה.

ב. למרות האמור בס"ק א' לעיל ישלם הביטוח הלאומי עבור הוצאות שוטפות שהיו למפעיל לפני החתימה על הסכם זה אך לא לפני 25/05/2025 אם ועדת ההיגוי תאשר הוצאות אלה כאמור בסעיף 7 ג' (5) לעיל.

15. כתובות הצדדים:

הביטוח הלאומי - רח' יפו 217, ירושלים.

עיריית ירושלים - כיכר ספרא 1 ירושלים.

דבר דואר רשום שישלח לכתובות דלעיל יראה כאילו התקבל אצל הצד אליו נשלח תוך 72 שעות מיום המשלוח.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

המפעיל

מורן מזרחי
מנהלת קרנות הביטוח הלאומי

חשב הביטוח הלאומי או סגנו

נספח א'

"עכשיו אני" – תכנית לדחיקת תלות בקרב אזרחים ותיקים - ירושלים

השותפים

התכנית הינה שותפות של קרן מפעלים מיוחדים, אגף הסיעוד בביטוח לאומי ועיריית ירושלים. התכנית תופעל על ידי המינהל לשירותי קהילה בעיריית ירושלים, העוסק בכלל התחומים החברתיים העוטפים את התושב בעיר. בין יחידות המינהל ניתן למנות יחידות העוסקות ברווחה, בתעסוקה, בקליטת עליה, בבריאות הציבור, בתושבים ותיקים ועוד.

רקע – הצורך בתכנית

גמלת סיעוד ניתנת לאדם הזקן התלוי בעזרת הזולת לצורך ביצוע פעולת היום וכן לאנשים הזקוקים להשגחה. הגמלה נועדה לשיפור איכות חיי הזקן ע"י מתן מענה לצרכיו הבסיסיים בהתאם למידת התלות והצורך שלו בסיוע. הסיוע יינתן תוך עידוד לתפקוד עצמאי ככל שניתן ומשלב פעילות מקדמות בריאות ודחיקת תלות. הגמלה מחולקת ל 6 רמות זכאות.

בישראל זכאים כיום כ 370,000 אזרחים ותיקים לגמלת סיעוד. כ- 1/3 מהם ברמות 1-2, כ 1/3 מהם ברמה 3 וכ- 1/3 מהם זכאים ברמות 4-6. ישנם כ- 44% דחיות בתביעות ראשונות. בשנים האחרונות, ישנה עליה במקבלי גמלת הסיעוד וזאת בשל שילוב מספר גורמים כגון: הרפורמה שנעשתה בחוק הסיעוד ושינוי הפרמטרים לבדיקה. העלייה במספר הזכאים מהווה אתגר מדיני ועל כן מושם דגש בפיתוח שירותים למניעת הדרדרות תפקודית של אזרחים ותיקים. בהתאם למדיניות הממשלה, מקדם ביטוח לאומי תכניות לדחיקת תלות.

בחמש השנים האחרונות, עיריית ירושלים, מתמודדת ביתר שאת, עם אתגר הדרדרות התפקודית של האזרחים הוותיקים בעיר. בעיר ירושלים, מקבלים כיום 28,609 אזרחים ותיקים קצבת סיעוד. מתוכם - 4,015 ברמה 1, 6,401 ברמה 2 ו- 4,514 בודדים ברמה 3 (תפקודית שייכים לרמה 2). סה"כ זכאים ברמות 1,2 ובודדים ברמה 3 – 14,930 אזרחים ותיקים. מינהל קהילה מקדם ומבצע מספר מיזמים חדשניים וייחודיים בתחום ביניהם: בטוח בבית; עיר ידידותית גיל; מרשם חברתי וממשיכים קדימה. התכנית "עכשיו אני", מהווה חולייה נוספת ברצף השירותים לאזרחים הוותיקים בעיר למניעה ודחיקת התלות בגיל השלישי.

תקציר הפרויקט

תכנית "עכשיו אני" תופעל כפיילוט, בשכונת גילה בירושלים, לתקופה של שנה ותשעה חודשים. מטרת התכנית לבחון מגוון דרכים להאטת קצב הידרדרות תפקודית של אזרחים ותיקים ברמות התפקוד הגבוהות, באמצעות הובלת שינוי התנהגותי מקדם בריאות פיזית ונפשית ושיפור איכות החיים.

התכנית תפעל בקרב תושבים ותיקים העומדים בקריטריונים לגמלת הסיעוד ברמות הזכאות הנמוכות (1-2), או כאלה שהגישו בקשה לגמלת סיעוד ונדחו. השירותים המוצעים בתכנית יופעלו על ידי מודל תערפי שיקבע בתיאום אגף הסיעוד, לטובת הרחבה עתידית והטמעת המודל בסל המענים בחוק הסיעוד.

במסגרת התכנית, ילווה כל אזרח ותיק על ידי מלווה חברתי/ת, לתקופה של 12 חודשים, תבנה לו תכנית מותאמת אישית, ויועמד לרשותו תקציב גמיש לסבסוד מימון הפעילות. סל המענים שיוצע בתכנית יהיה מגוון ויושתת על חיבור בין עולמות הספורט, הפנאי, הקהילה והבריאות. התכנית תלווה במחקר הערכה.

מטרות

הובלת שינוי התנהגותי בקרב אזרחים ותיקים וקידום בריאות פיזית ונפשית למניעה והאטת קצב ההידרדרות התפקודית באמצעות:

1. בניית סדר יום משמעותי תוך קידום אורח חיים פעיל, המותאם ליכולותיו ולצרכיו האישיים של האזרח הוותיק.
2. שילוב בפעילויות ספורט ובניית שגרה מקדמת בריאות.
3. חיזוק קשרים חברתיים וקידום תחושת השייכות בקהילה ובסביבות המגורים.

אוכלוסיית היעד

בשכונת פסגת זאב יש כיום 2,126 זכאי קצבת סיעוד, מתוכם כ-950 תושבים ברמת תפקוד 1,2 (כולל בודדים ברמה 3). כמו כן, בשכונה מתגוררים כ-420 נדחי חוק סיעוד.

בתכנית ישתתפו כ- 500 אזרחים ותיקים הזכאים לגמלת סיעוד ברמות 1-2 ובודדים ברמה 3 ואזרחים ותיקים נדחי חוק סיעוד, תושבי שכונת פסגת זאב בירושלים.

מודל העבודה

כל משתתף בתכנית יקבל במשך 12 חודשים, מעטפת התערבות אישית על ידי מלווה מטעם התכנית. הליווי יכלול פגישות פרונטליות, מעקב טלפוני ובמידת הצורך סיוע וליווי (יד ביד) להיכרות עם השירותים הניתנים בקהילה. התכנית, שתבנה בשיתוף פעולה עם האזרח הוותיק, תכלול גם עבודה על היבטים רגשיים, התבוננות על דפוסי חשיבה, עבודה על חסמים והיכרות עם מוטיבציות להתמדה ועם מנועי צמיחה אישיים.

שלבי התכנית:

תהליך היכרות ראשוני – בין 2-4 פגישות פרונטליות (בבית הזקן או במנהל הקהילתי), להיכרות מעמיקה ויצירת אמון בין האזרח הוותיק למלווה. בפגישות אלו יזוהו הכוחות, היכולות, החסמים, הרצונות, ההעדפות הצרכים והמוטיבציות של המשתתף אשר מניעים אותו ו/או חוסמים אותו מלקחת חלק בפעילויות בקהילה.

בניית תכנית אישית - המלווה, בשיתוף האזרח הוותיק, יבנה ויתאים תכנית ניווט, כזו שתניע אותו לפעולה ותגרום לו להתמיד בפעילויות השונות, לאורך תהליך הליווי וגם לאחר סיומו. לרשות התושב יועמד תקציב חודשי לסבסוד השתתפות במימון הפעילויות השונות.

סל המענים בתכנית יהיה מגוון ויושתת על חיבור בין עולמות **הספורט** (בריקה, חדר כושר, חוגי התעמלות), **הפנאי** (הצגות, מופעים), **הקהילה** (מועדונים, חיזוק קשרים חברתיים) ועולמות **הבריאות** (סדנאות וקבוצות לקידום בריאות בתחומים שונים כמו: בעיות שינה, תזונה, אורח חיים בריא, כמו גם טיפוח וקוסמטיקה).

בהיבטים של פעילות ספורט, בניית התכנית האישית תעשה בשיתוף יועץ כושר גופני מוסמך לגיל השלישי ובהיבטי הבריאות יעשו חיבורים ושיתופי פעולה עם קופות החולים.

דיוק התכנית האישית – במהלך חודשיים ראשונים לתכנית האישית, יתבצע תהליך ליווי אינטנסיבי ואישי להטמעת התכנית ומימושה. על פי מידת הצורך יתקיימו פגישות במרכזי הפעילות לטובת התרשמות, הסרת חסמים, סיוע בהרשמה בפועל וגיבוש התכנית השבועית.

תהליך שימור ומעקב – בשלב זה תערך שיחה טלפונית בתדירות שבועית/דו שבועית/חודשית (על פי הצורך), כדי לבצע מעקב על מימוש התכנית ולהמשיך וללוות את המשתתף, לבחון האם התכנית אכן מתאימה לו, האם עונה על הצרכים והמטרות שהוצבו ובמידת הצורך לדייק אותה יחד עם המשתתף. כמו כן, בשלב זה יבחנו אופציות חדשות נוספות שניתן לשלב בשגרת החיים החדשה של המשתתף.

מפגשים קבוצתיים – אחת לרבעון יתקיימו מפגשים קבוצתיים למשתתפי התכנית, במטרה לעודד את חיזוק הקשרים ביניהם, לגבש ולפתח קהילה ולהעצים את תחושת השייכות.

הכנה לקראת סיום - לקראת סיום הליווי השנתי יתקיימו 2 פגישות פרונטליות עם כל תושב, לסגירת תהליך הליווי תוך שימת דגש על המשך השתתפותו והשתלבותו של האזרח הוותיק בפעילויות השונות והמשך שמירה על אורח חיים מיטיב ומקדם בריאות.

עיריית ירושלים החלה להפעיל את התכנית בספטמבר 2024 ונכון להיום 217 אזרחים ותיקים כבר לוקחים חלק בתכנית, חלק נמצאים בשלבי בניית תכנית אישית וחלקם כבר הגיעו לשלב השימור. התכניות האישיות כוללות השתתפות במגוון רחב של חוגים מטעם המינהל הקהילתי, בריכה, קאנטרי חדר כושר, הופעות בהיכל התרבות ובתיאטרון ירושלים, שוברי קפה ומאפה לחיזוק הקשרים החברתיים, טיפולי טיפוח על יד קוסמטיקאית מוסמכת ופגישות עם יועץ כושר הגופני שלנו.

זאת ועוד, במסגרת התכנית מתקיימות פעילויות ייחודיות, שיזמו מפעילי התכנית, על פי הצרכים של האזרחים הוותיקים המשתתפים בתכנית. לדוגמה: קורס "טבע כמרחב מרפא" (סיורים בטבע); הרצאה מקדמת בריאות מטעם קופת חולים מכבי העוסקת בניהול מעקב רפואי, בדיקות סקר ושגרה; פתיחת קורס שיווי משקל ומניעת נפילות מטעם קופת חולים כללית; קורס לשיפור זיכרון ועוד.

בנוסף, תושבים שעברו 3 חודשי פעילות מתבקשים למלא סקר שביעות רצון. נכון להיום מולאו 62 סקרים – הנתונים מידע מקיף על הנעשה עם התושב, על הקשר שפיתחו עם המלוות, על התחושות וההישגים (גם מבחינה פיזית) שקודמו בחודשים אלו. תוצאות הסקרים מראים על שביעות רצון גבוהה מתכנית והגברת הפעילות בקרב המשתתפים.

תוצאות עיקריות

תוצאות לטווח קצר/ בינוני - במהלך תקופת הפעלת הפיילוט –

1. שביעות רצון גבוהה בשאלונים.
2. דחיקה במדידה קשיחה בנתוני הביטוח הלאומי - השהייה של משתתפי התכנית בדרגות סיעוד 1-2 כשלושה עד שישה חודשים יותר ממקביליהם בקבוצת הביקורת.
3. איתור וזיהוי הרכיבים והפעולות דוחקי תלות מתוך התכנית.

תוצאות בטווח הארוך –

1. שינוי חקיקה – הרחבת סל המענים של גמלת הסיעוד בלוח ח'2 ויצירת סל מענים גמיש, מותאם אישית, לזכאי חוק ביטוח סיעוד.
2. מניעת הדרדרות ודחיקת תלות של אזרחים ותיקים, ברמות גמלה נמוכות ובכלל, באמצעות השירותים הניתנים על ידי גמלת הסיעוד.
3. בחינת רכיבים דוחקי תלות בקרב אזרחים ותיקים צעירים, לשמירה על עצמאות תפקודית ופיתוח תכניות מניעה בקהילה (טרם הגעתם לזכאות לגמלת סיעוד).

נספח ג'

שם קרן	קרן מפתלים מיוחדים
שם פרויקט:	דוחות תלות
קוד פרויקט:	147686

תקופת ההתקשרות 48

תקופת פעילות ותקציב	תאריך תחילת פעילות
36	01/06/2028
תקופת התקציב	תאריך סיום
תאריך סיום	

כלי	סה"כ עלות כוללת	אחוז סיוע
סה"כ מימון ביטוח לאומי	5,721,488	50.00%
השתתפות ארגון א'	2,860,744	50.00%
השתתפות ארגון ב'	-	100%
סה"כ שותפים	5,721,488	

לוח תשלומים לשרת תצ"ב 1	מס' אבן דרך	תאריך תשלום	חודשים מתחילת פעילות	סכום סיוע מקסימלי באבן דרך - ביטוח לאומי	היקף הוצאה מכלל הפרויקט מצטבר - דיווח	אבן דרך מקצועית גדרת
	1	01/09/2025	3	133,482	-	הודעה בדבר מועד תחילת ההפעלה הכולל גיוס כוח אדם ו/או איתור מבנה לפעילות ו/או הצטיידות
	2	01/12/2025	6	481,917	1,230,796	דוח מילולי + דוח כספי חתום
	3	01/06/2026	12	1,090,478	3,411,751	דוח מילולי + דוח כספי חתום
	4	01/12/2026	18	517,185	4,446,121	דוח מילולי + דוח כספי חתום
	5	01/06/2027	24	637,682	5,721,488	דוח מילולי מסכם + דוח כספי חתום
סה"כ				2,860,744	5,721,488	

מחשבון אחוז הוצאה	מחשבוני	מחשבוני
סה"כ הוצאה מוערכת 3 חודשים	266,963	סה"כ הוצאה אחרי 6 חודשי פעילות
סה"כ הוצאה אחרי 12 חודשי פעילות	1,230,796	סה"כ הוצאה אחרי 18 חודשי פעילות
סה"כ הוצאה אחרי 24 חודשי פעילות	3,411,751	סה"כ הוצאה אחרי 30 חודשי פעילות
סה"כ הוצאה אחרי 36 חודשי פעילות	4,446,121	סה"כ הוצאה אחרי 42 חודשי פעילות
סה"כ הוצאה אחרי 48 חודשי פעילות	5,721,488	סה"כ הוצאה אחרי 48 חודשי פעילות
	-	
	-	
	-	
	-	

פ.נ



שר העבודה
MINISTRY OF LABOR

י"ט באדר התשפ"ה
19/03/2025

אישור

בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995, הריני לאשר מתן, הענקתה בסכום של עד 2,860,744 ש"ח, להפעלת המפעל המיוחד: "דחיקת תלות".

יואב בן צור
שר העבודה

25/5/25
תאריך

מ.ק



הוועדה לפסירת עבודות הפטורות ממכרז

PM 53: 26: 6 7/2/2025

#	אגף	סטטוס	מספר ועדה	תאריך ועדה	נושא	עלות לתקציב
25194	אגף רווחה	סדר יום	170033	03/07/2025	תוכנית דיאלוג הורי	50,000

סוג ההתקשרות: אישור הליך תיחור מתוך מאגר מאושר

תקופת ההתקשרות: אחר

דברי הסבר

מחלקת מעברים באגף הרווחה מעוניינת להפעיל תוכנית המיועדת למשפחות המטופלות בסדרי דין בהן ההורים מצויים בקונפליקט גבוהה ונמצאים בעיצומו של הליך משפטי. מטרת התוכנית להקנות להורים כלים לשיח ממוקד צרכי הילדים ולסייע להם להשיב את הסמכות ההורית לניהול עצמאי של משפחתם ללא המשך מעורבות של בית משפט. כל משפחה תסתייע בכ 40-45 שעות ליווי של אנשי מקצוע שיקבלו הכשרה במודל "דיאלוג הורי". תעריף הליווי לפי מחירי נשם.

המחלקה פנתה ל-4 מציעים מתוך המאגר כאשר רק מציעה מוזיאקה החזיר תשובה חיובית.

מספר ספק	שם הספק/חברה	כתובת	סכום ההצעה	ספק מומלץ	ספק זוכה
20886	מוזיאקה-דת חברה ומדינה	ת.ד. 53413 ירושלים	50,000	כן	

שכר טירחה כולל: 50,000

נתוני תקציב

מספר סעיף	תאור	עלות לתקציב
84718020	תכניות ינו"מ-נטו	50,000

אגף _____ רווחת _____

המחלקה _____ "מעברים" סדרי דין _____

לכבוד _____

הנדון: הזמנה לקבלת הצעות מחיר ל _____ פרויקט "דיאלוג
הורי" _____

עיריית ירושלים באמצעות האגף _____ רווחת _____, פונה בזאת בבקשה למתן
הצעות מחיר עבור _____
תהליך ליווי 5 משפחות בסכסוך גירושין במגזר הערבי _____.

תיאור העבודה:

1. מחות העבודות/ השירותים - _____ מחלקת מעברים בעריית ירושלים
פיתחה מודל ל"דיאלוג הורי" בין הורים גרושים המצויים בקונפליקט בעצימות גבוהה
ונמצאים בעיצומו של הליך משפטי. המשפחות המופנות לתוכנית מלוות ע"י ע"ס
לסדרי דין. אנו זקוקים למגשרים דוברי ערבית, לליווי של 10 הורים, 40-45 שעות לכל
משפחה. (5 "זוגות" הורים) בהתאם למודל "הדיאלוג ההורי" שפותח.
2. מטרת התוכנית להקנות לחורים דרך אפקטיבית לשית בניהם על חיי ילדיהם לניהול
עצמי של משפחתם ללא בית משפט. _____

3. על הספק להצטייד בכל האמצעים הדרושים לצורך ביצוע העבודות והכל על חשבונו.

4. נספחים להזמנה להגיש הצעות:

- א. נספח א' – מפרט העבודות.
- ב. נספח ב' – דף הצעת מחיר.
- ג. נספח ג' – נוסח חוזה בין הזוכה לעירייה.
- ד. כל מסמכי החליק הנ"ל יחתמו ע"י המציע בשלב הגשת ההצעות.

5. על הספק לדאוג לכל האישורים הנדרשים עפ"י כל דין מהגורמים הרלוונטיים.

6. על המציע להגיש הצעתו בטופס הצעת המחיר המצ"ב והמסומן נספח ב'. אין לערוך
אף שינוי או תוספת בדף הצעת המחיר למעט השלמות הנתונים וחתימה במקומות

הצעה שסכומה הכולל עד סכום של 14,700 כולל מע"מ ניתן להגיש גם באמצעות פקסימיליה / מייל, זאת בתנאי שמשלוח הפקס / המייל יתואם מראש עם העובד המקבל, וההצעה שעברה בפקס / במייל תוחתם בחותמת האגף, תוכנס מיד עם קבלתה לתוך מעטפה סגורה, יירשם מועד קבלתה ותוכנס מיד לתיבת ההצעות על ידי העובד המקבל.

בכבוד רב

מנהל המחלקה

נספח א'- פירוט העבודה הדרושה

1. פירוט מצב קיים : במחלקה במזרח העיר מטופלות משפחות בסכסוכי גירושין לפרקי זמן ממושכים.
2. חסרת תוכנית במגזר הערבי, המלמדת הורים שיח אפקטיבי על צרכי הילדים, ומעבר לשפת דיאלוג במקום מאבק.
3. בעיות במצב הקיים : ההורים נעזרים בבית משפט ועו"ס לסדרי דין, במקום לנהל באופן עצמאי את הורותם.
4. יעדים ומטרות : מתן כלים לשיח בין ההורים. הפחתת הפניות לבית משפט, הפחתת עוצמת הקונפליקט, שיפור מצב הקטינים במשפחות אלה.
5. דרישות העירייה : אנו זקוקים למגשרים דוברי השפה הערבית, לליווי על פי התוכנית "דיאלוג הורי" של 15 זוגות הורים, 45 שעות ליווי לכל משפחה.
6. תשלום על פי תעריפי נשי"מ

7. אבני דרך + לוויז לביצוע


נספח ב - הצעת המחיר

למילוי על ידי המציע:

שם המציע: מוזאיקה- דת, חברה ומדינה

סכום הצעת המחיר לא כולל מע"מ בגין ההזמנה הנ"ל : 50,000 ש"ח.

תאריך: 20/05/2025



חתימה + חותמת: (ר)

מס' ע.מ/ח.פ. : 580347003


כעמותה איננו גובים מע"מ ולכן המחיר הוא סופי*

מאת:
אל:
נשלח:
נושא:

Microsoft Outlook
prigat@netvision.net.il

יום שלישי 08 אפריל 2025 10:51

לא ניתן למסירה: FW: הזמנה לקבלת הצעת מחיר פרוייקט "דיאלוג הורי"



prigat@netvision.net.il - לא היתה אפשרות למסור את ההודעה שלך ל

netvision.net.il - לא נמצא ב prigat

BNTAMAR
דרושה פעולה

Office 365

prigat
נמען

כתובת 'אל' לא ידועה

כיצד לפתור זאת

ייתכן שהאיות של הכתובת שגוי או שהיא לא קיימת. נסה לבצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- Outlook - שלח את ההודעה שוב על-ידי ביצוע שלבים אלה: ב זה ובחר **שלח שוב** מרצועת הכלים (NDR) פתח דוח אי-מסירה באינטרנט, בחר דוח אי-מסירה זה ולאחר Outlook - של הדוח. ב "**כדי לשלוח הודעה זו שוב, לחץ כאן**" מכן בחר את הקישור לאחר מכן מחק את כתובת הנמען והקלד אותה מחדש במלואה. אם מוצגת הצעה מרשימת ההשלמה האוטומטית, אל תבחר אותה. לאחר הקלדת הכתובת המלאה, לחץ על **שלח** פנה לנמען (באמצעות הטלפון, לדוגמה) כדי לבדוק שהכתובת קיימת ושהיא נכונה.
- ייתכן שהנמען הגדיר העברת דואר אלקטרוני לכתובת שגויה. בקש ממנו לבדוק אם ההעברה שהוא הגדיר פועלת כהלכה.
- Outlook - נקה את רשימת ההשלמה האוטומטית של הנמענים ב: באינטרנט על-ידי ביצוע השלבים במאמר זה Outlook - או ב פתרון בעיות במסירת דואר אלקטרוני עבור קוד שגיאה 5.1.1 - ולאחר מכן שלח שוב את ההודעה. הקלד מחדש את Office 365 כתובת הנמען המלאה לפני שתבחר **שלח**.

אם הבעיה נמשכת, העבר הודעה זו למנהל הדואר האלקטרוני. אם אתה מנהל דואר אלקטרוני, עיין במקטע **מידע נוסף למנהלי דואר אלקטרוני** להלן.

בן יעקב תמר

נושא: "הזמנה לקבלת הצעת מחיר פרוייקט "דיאלוג הורי" FW:

From: <tali.arrad@gmail.com> טליה ארד שטייניץ
Sent: Tuesday, April 8, 2025 11:32 PM
To: BNTAMAR@jerusalem.muni.il <BNTAMAR@jerusalem.muni.il> בן יעקב תמר
Subject: "הזמנה לקבלת הצעת מחיר פרוייקט "דיאלוג הורי" Re:

שלום תמר,
אני מגשרת וכן מנחה ומדריכת הורים ויועצת חינוכית.
מאוד אשמח להצטרף לתוכנית שלכם. היה ויוצר/יתפנה מקום נוסף למגשרת דוברת עברית.
בברכה
טלי

בתאריך יום ג', 8 באפר' 2025 ב-9:05 מאת בן יעקב תמר <BNTAMAR@jerusalem.muni.il>:

שלום רב

שמי תמי בן יעקב- מנהלת מחלקת "מעברים" סדרי דין באגף הרווחה בעריית ירושלים הנותנת שירות למשפחות במשבר גירושין עצים.

אני פונה אליכם מתוך מאגר יועצים של מנהל בעריית ירושלים.

אנו פיתחנו מודל ל "דיאלוג הורי" בין הורים גרושים המצויים בקונפליקט גבוהה ונמצאים בעיצומו של הליך משפטי. משפחות אלה נמצאות בטיפול עו"ס סדרי דין בצו שיפוטי.

אנו זקוקים למגשרים דוברי השפה הערבית הפנויים לליווי של 5 הורים בתהליכי פרידה וגירושין (10 "זוגות הורים), 45 שעות ליווי לכל משפחה, בהתאם למודל שבנינו.

מטרת התוכנית להקנות להורים כלים לשיח ממוקד צרכי הילדים ולסייע להם להשיב את הסמכות ההורית לניהול עצמאי של משפחתם ללא בית משפט.

תשלום על פי תעריפי נש"מ.

אודה לתשובתכם (גם אם שלילית) עד לתאריך 8.5.25

מצורף טופס הזמנה לקבלת הצעות מחיר, אותו יש למלא במידה והתשובה חיובית.

לפרטים ניתן לפנות גם טלפונית

תמי 0507366636

בברכה

תמי

בן יעקב תמר


מנהלת המחלקה לטיפול בח"י משפחה ונישואין (מעברים)

אגף רווחה



02-5468270

www.jerusalem.muni.il



מליה ארד נשמידיץ

לראות אחרת - 050-3936654

הנחיית הורים - ייעוץ זוגי ומשפחתי - אימון אישי
NLP | דמיון מודרך | אדלר | קבוצות העצמה

בן יעקב תמר

נושא: "הזמנה לקבלת הצעת מחיר פרוייקט "דיאלוג הורי: FW:

From: Sarah Taieb <sarata33@gmail.com>
Sent: Wednesday, April 9, 2025 9:32 AM
To: בן יעקב תמר <BNTAMAR@jerusalem.muni.il>
Subject: "הזמנה לקבלת הצעת מחיר פרוייקט "דיאלוג הורי: Re:

שלום
הפרוייקט חשוב ומבורך
הייתי לוקחת בו חלק אך אינני דוברת ערבית.
אם יהיה צורך בדוברת צרפתית, מוזמנים לפנות אלי

בהצלחה וחג שמח

שרה טייב
פסיכולוגית ומטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת

<BNTAMAR@jerusalem.muni.il> בתאריך יום ג', 8 באפר' 2025, 09:05, מאת בן יעקב תמר

שלום רב

שמי תמי בן יעקב- מנהלת מחלקת "מעברים" סדרי דין באגף הרווחה בעריית ירושלים הנותנת שירות למשפחות במשבר גירושין עצים.

אני פונה אליכם מתוך מאגר יועצים של מנהל בעריית ירושלים.

אנו פיתחנו מודל ל "דיאלוג הורי" בין הורים גרושים המצויים בקונפליקט גבוהה ונמצאים בעיצומו של הליך משפטי.

משפחות אלה נמצאות בטיפול עו"ס סדרי דין בצו שיפוטי.

אנו זקוקים למגשרים דוברי השפה הערבית הפנויים לליווי של 10 הורים בתהליכי פרידה וגירושין (5 "זוגות הורים).

45 שעות ליווי לכל משפחה, בהתאם למודל שבנינו.

מטרת התוכנית להקנות להורים כלים לשיח ממוקד צרכי הילדים ולסייע להם להשיב את הסמכות ההורית לניהול עצמאי של משפחתם ללא בית משפט.

תשלום על פי תעריפי נש"מ.

אודה לתשובתכם/ם (גם אם שלילית) עד לתאריך 8.5.25

מצורף טופס הזמנה לקבלת הצעות מחיר, אותו יש למלא במידה והתשובה חיובית.

לפרטים ניתן לפנות גם טלפונית

תמי 0507366636

בברכה

תמי

בן יעקב תמר


מנהלת המחלקה לטיפול בחיי משפחה ונישואין (מעברים)

אגף רווחה

02-5468270



www.jerusalem.muni.il



בן יעקב תמר

מאת: Ran Kuttner <kuttneran@gmail.com>
נשלח: יום שלישי 08 אפריל 2025 13:07
אל: בן יעקב תמר
נושא: Re: FW: "דיאלוג הורי" פרוייקט

שלום תמי,
תודה על הפניה. לצערי איני יכול לסייע בפרויקט חשוב זה: איני דובר ערבית.
אני מקווה שיימצאו אנשי המקצוע המתאימים.
אשמח לעמוד לרשותך אם ביכולתי לעזור באופן אחר.
בהצלחה וחג שמח,
רן

ד"ר רן קוטנר, רן קוטר Dr. Ran Kuttner
מגשר, חבר סגל בכיר בתכנית ללימודי שלום וניהול סכסוכים באוני' חיפה
נייד: 074-7055935 (+972) פקס: 52-8433495
מייל: kuttneran@gmail.com
מאמרים: <http://ssrn.com/author=1708222>
לינקדאין: www.linkedin.com/in/ran-kuttner

בן יעקב תמר <BNTAMAR@jerusalem.muni.il> wrote: On Tue, Apr 8, 2025 at 10:51 AM

בהמשך למייל, יש להגיש את הטפסים עד 8.5.25 בשעה 12 לתיבת מכרזים/הצעות מחיר הנמצאת בכתובת ספרא
בניין 7 קומת כניסה.

כאמור במידה ואתם לא מעוניינים אודה אם תשיבו לי במייל.

חג שמח

תמי

בן יעקב תמר
מנהלת המחלקה לטיפול בחיי משפחה ונישואין (מעברים)
אגף רווחה



02-5468270
www.jerusalem.muni.il



From: בן יעקב תמר
Sent: Tuesday, April 8, 2025 9:05 AM
To: sarata33@gmail.com; prigat@netvision.net.il; tali.arrad@gmail.com; kuttneran@gmail.com
Cc: ארצי אביטל אילה <aravitala@jerusalem.muni.il>
Subject: "הזמנה לקבלת הצעת מחיר פרוייקט "דיאלוג הורי"



הוועדה לפסירת עבודות הפטורות ממכרז

PM 54: 26: 6 7/2/2025

#	אגף	סטטוס	מספר ועדה	תאריך ועדה	נושא	עלות לתקציב
25089	רשות הקליטה	סדר יום	170033	03/07/2025	ק.ש פעילות עולות חדשות צעירות 2025	280,000

תקופת ההתקשרות: שנה

דברי הסבר

הרשות לעלייה וקליטה מעוניינת להפעיל תוכנית פעילות לעולות חדשות צעירות המתגוררות במרכז העיר. מטרת התוכנית: להכיר להן את ירושלים ולחבר אותן למורשתה ולקדם את מעורבותן החברתית ותחושת השייכות. במסגרת התוכנית יתקיימו הרצאות, סדנאות, סיורים סמינרים ואירוע מרכזי ליום העולה.

מעורבות חברתית - יום העולה
חיבור אישי לירושלים
תקורה
50,000 ש"ח
216,000 ש"ח
14,000 ש"ח

סה"כ 280,000 ש"ח

מספר ספק	שם הספק/חברה	כתובת	סכום ההצעה	ספק מומלץ	ספק זוכה
3570	מינהל קהילתי לב העיר	אוהל משה 42 פ.התב ירושלים	280,000	כן	

שכר טירחה כולל: 280,000

נתוני תקציב

מספר סעיף	תאור	עלות לתקציב
86358103	התוכנית לעידוד עלייה ושיווק ים	280,000

הצעות קודמות

מס.בקשה	ת.בקשה	נושא העבודה	עלות לתקציב
25034	19/05/2025	קניית שירות - תוכנית נתיבות החינוך - מאי 2025	200,000
25045	20/05/2025	ק"ש ממנהל קהילתי לב העיר עבור אירוע שבתות בקשות תפילה ופיוטים בירושלים	100,000
25200	26/06/2025	קניית שירות עבור פעילות לגיל השלישי ממינהל קהילתי לב העיר יולי - דצמבר 2025	100,000
25206	29/06/2025	השלמת מכון חזנות	150,000
25221	30/06/2025	אירועי כליזמרים 2025	150,000

ב' סיון תשפ"ה
 29 מאי 2025
 סימוכין: 2025-0194-43

לכבוד
 מנהל קהילתי לב העיר

הנדון: בקשה לקניית שירות לפעילות לעולות חדשות צעירות לשנת 2025

הרשות לעליה וקליטה מעוניינת להפעיל תוכנית פעילות לעולות חדשות צעירות.
 לשם כך אבקש לקנות שירות ממנהל קהילתי לב העיר בסך של 280,000 ₪ על פי הפירוט הבא:

מעורבות חברתית - יום העולה 50,000 ₪

9,000 ₪	אולם
9,000 ₪	תוכנית אומנותית
6,000 ₪	הפקה וצילום
5,000 ₪	מולטימדיה ומסכים
7,000 ₪	כ"א לארגון ותפעול
7,000 ₪	גרפיקה והדפסות
7,000 ₪	פרסום

חיבור אישי לירושלים 216,000 ₪

28,000 ₪	ריכוז
19,000 ₪	מדריכות ואחראיות פעילות
21,600 ₪	סיוורים בירושלים
26,000 ₪	הרצאות
14,400 ₪	סדנאות
19,000 ₪	סמינרים שבתונים
	(ארכון, הפעלה, הדרכה, הרצאות)
10,000 ₪	הגברה
20,000 ₪	כיבוד לפעילויות
35,000 ₪	ניקיון ואחזקה
15,000 ₪	גרפיקה והדפסות
8,000 ₪	פרסום

תקורה 5% 14,000 ₪

בכבוד רב,

ענת בן יהודה

מנהלת מחלקת בכירה לקליטה בשכונות

סמדר יוסף

רפרנטית בכירה לחוזים והתקשרויות



מינהל קהילתי לב העיר
ירושלים בע"מ חל"צ

ד' בטוון תשפ"ה

3.5.2025

בס"ד

לכבוד

עונת בן יהודה

מנהלת מחלקת בכירה לקליטה

עיריית ירושלים

שלום רב,

הנדון: קניית שירות לפעילות לעולות חדשות וצעירות לשנת 2025

מינהל קהילתי לב העיר יספק שירות לרשות העירונית לעלייה וקליטה ולקיים פעילויות לעולות חדשות וצעירות בסך 280,000 ש"ח, על פי הפירוט הבא:

מעורבות חברתית - יום העולה	50,000 ש"ח
אולם	9,000 ש"ח
תוכנית אומנותית	9,000 ש"ח
הפקה וצילום	6,000 ש"ח
מולטימדיה ומסכים	5,000 ש"ח
כ"א לארגון ותפעול	7,000 ש"ח
גרפיקה והדפסות	7,000 ש"ח
פרסום	7,000 ש"ח
חיבור אישי לירושלים	216,000 ש"ח
ריכוז	28,000 ש"ח
מדריכות ואחראיות פעילות	19,000 ש"ח
סיוע בירושלים	21,600 ש"ח
הרצאות	26,000 ש"ח
סדנאות	14,400 ש"ח
סמינרים שבתונים (ארגון, הפעלה, הדרכה, הרצאות)	19,000 ש"ח
הגברה	10,000 ש"ח
כיבוד לפעילויות	20,000 ש"ח
ניקיון ואחזקה	35,000 ש"ח
גרפיקה והדפסות	15,000 ש"ח
פרסום	8,000 ש"ח
תקורה 5%	14,000 ש"ח

בברכה,

יעקב משה (יקי) חרל"פ

מנכ"ל מינהל קהילתי לב העיר

מינהל קהילתי לב העיר
ירושלים בע"מ



הוועדה לפסירת עבודות הפטורות ממכרז

PM 55: 26: 6 7/2/2025

#	אגף	סטטוס	מספר ועדה	תאריך ועדה	נושא	עלות לתקציב
25208	רשות הקליטה	סדר יום	170033	03/07/2025	ק.ש פעילות לעולים חרדים צרפתים יולי - דצמבר 2025	391,000

תקופת ההתקשרות: שנה

דברי הסבר

עיריית ירושלים מעודדת עלייה וקולטת בצורה מיטבית עולים מארצות שונות. רוב העולים המגיעים לירושלים הינם מצפון אמריקה, צרפת, וארצות נוספות. במסגרת תוכנית לעידוד עלייה לעולים חדשים מצרפת - מגיעה לירושלים קהילה גדולה של עולים חרדים. עולים אלה משתלבים בשכונות שונות בעיר כגון: בית וגן, קרית יובל קמת דניה, הר נוף קרית משה והר חומה. רשות העלייה והקליטה מבקשת לקנות שירותי פעילות מותאמי תרבות ושפה לאוכלוסיה זו ברחבי ירושלים.

פירוט התוכנית:

200,000 ש"ח

אירועים בחגי ישראל כנסים וימי עיון פעילויות למשפחה הורים וילדים ולגיל השלישי סדנות הרצאות סיורים להכרת י-ם והארץ מרכזי למידה תוכנית חיזוק השפה העברית קורס סופרי סתם ופסיכומטרי תיל

76,000 ש"ח

60,000 ש"ח

55,000 ש"ח

391,000 ש"ח

סה"כ

מספר ספק	שם הספק/חברה	כתובת	סכום ההצעה	ספק מומלץ	ספק זוכה
6638	מרום – העמותה לקידום חוסן קהילתי ב-ם	הלל 22 ירושלים	391,000	כן	

שכר טירחה כולל: 391,000

נתוני תקציב

מספר סעיף	תאור	עלות לתקציב
86357834	פעולות קליטה	391,000

הצעות קודמות

מס.בקשה	ת.בקשה	נושא העבודה	עלות לתקציב
24920	04/05/2025	קניית שירותי ספורט באמצעות המינהלים קהילתיים, מזרח העיר לחודשים מרץ – דצמבר 2025	1,432,000
24994	11/05/2025	תכנית עירונית לחיזוק חוסן ושיפור איכות חיים	3,020,418
25030	19/05/2025	אירוע הוקרה אגף הרוחה	325,916
25081	03/06/2025	ק.ש סל פעילות נשים ואירועי שיא לגיל השלישי מזרח העיר	458,020
25191	23/06/2025	פיילוט עכשיו אני - מרום	5,721,488

תשובת המינהל הקהילתי/ החברה:

בהתאם לפנייתך, חברת מרומ - העמותה העירונית לקידום חוסן קהילתי בירושלים מאשר ביצוע השירות
 המבוקש לתוכנית – עולים חרדים מצרפת
 התוכנית תכלול רשות הקליטה מקיימת תוכנית עידוד עליה לעולים חדשים חרדים מצרפת בירושלים
 סכום התוכנית 391,000 ₪

רכיב השירות	סכום
קורס פסיכומטרי וסופרי סת"ם	55,000
אירועים לציון חגי ישראל כנסים וימי עיון וכיבוד	200,000
פעילויות למשפחה	76,000
מרכזי למידה	60,000
סה"כ	391,000

חתימה וחותמת _____
 מרומ העמותה העירונית לקידום
 חוסן קהילתי בירושלים
 ע.ר. 580193753

נספח א'

"הזמנת עבודה"

בהתאם להזמנה לוגיסטית הרצי"ב מספר:

בהתאם להסכם המסגרת בין עיריית י-ם לבין מרום- העמותה העירונית לקידום חוסן קהילתי בירושלים ע"ר (להלן: "העמותה") מיום _____.

1. שם העבודה: איוס תרזים מלרם
2. סעיף תקציבי: _____, ע"פ אישור ועדת כספים מספר _____ מיום _____, ואישור מועצת העיר מספר _____ מיום _____.
3. התקציב המאושר כפי שאושר בוועדת הכספים _____ נ"ה.
4. תיאור העבודה: _____

5. אבני דרך ולוחות זמנים:

תאריך סיום	תאריך התחלה	תיאור
33 נמר	יולי	1. קורס פסיכואנליטי וסופי י"מ
33 נמר	יולי	2. אירועים בנסים וכיבוד
33 נמר	יולי	3. פליטות ילדים משפחה וזיוף סלי
33 נמר	יולי	4. מרכזי למידה

6. מנהל העבודה שמונה ע"י העמותה מימון יוסף
7. "המנהל" - מנהל אגף בעיריית ירושלים לרבות כל אדם שחורשה או הוסמך בכתב על ידו לצורך נספח זה.
8. העמותה מתחייבת להעביר לכל ספקי השירותים בפרויקט, את הכספים האמורים להשתלם להם עפ"י החסכמים עימם ובכפוף לתנאי החסכמים ולמסגרת התקציב שאושרה ע"י מועצת העיר.
9. העמותה מתחייבת לדווח לעירייה כל רבעון על כל התשלומים שהועברו.

10. העמותה מתחייבת לבצע התקשרויות עם ספקים בהתאם להוראות הדין החלות עליה בחיותה תאגיד עירוני ובהתאם לכללי ההתקשרויות הנהוגים בעמותה.
11. התשלומים לעמותה ע"פ הזמנת עבודה זו יועברו אליה רק לאחר גמר ביצוע העבודות המבוקשות בסעיף 5 דלעיל או ע"פ הוראות הסכם המסגרת (מחק את המיותר), ולאחר שהוגשו חשבונות בגין הביצוע, ולאחר שהחשבונות אושרו ע"י העירייה.
12. בהתאם להוראות הסכם המסגרת מיום _____, מובהר לעמותה ומוסכם, כי במידה והעבודות לא תבוצענה בהתאם להנחיות המנהל תהיה העירייה רשאית לדרוש השלמות ו/או תיקונים של כל העבודות שנעשו בניגוד ו/או בסטייה מהנחיות המנהל, כל תיקון כאמור ו/או השלמה תחול על חשבון העמותה ועליה בלבד (בכפוף לאמור בהסכם המסגרת, כאמור).
13. עם גמר ביצוע כל שלב משלבי העבודה המפורטים בסעיף 5 דלעיל תמסור העמותה הודעה על כך לעירייה ובמידה ולדעת העירייה לא הושלם השלב ו/או השלמתו מצריכה תיקונים תהא העירייה רשאית לדרוש מהעמותה ביצוע והשלמת תיקונים והעמותה מצדה מתחייבת לתקן ו/או להשלים את ביצוע העבודות על חשבונה לשיעור רצון העירייה.
14. העמותה אחראית לכך כי הפרויקט יבוצע במסגרת התקציבית האמורה בסעיף 3 הנ"ל והעמותה מתחייבת כי לא תתחייב ו/או תוציא ו/או תאשר למספקי השירותים בפרויקט כספים מעבר למסגרת המאושרת, ומוסכם כי כל סכום שתתחייב ו/או תוציא העמותה מעבר למסגרת המאושרת תחול על העמותה ותשולם על ידה.
15. הערות: _____

עיריית ירושלים
פיני גלינרביץ
מנהל רשות הקהילה

מנהל האגף

מרום
העמותה העירונית לקידום
חוסן לאילת בירושלים
58019753

מורשי החתימה מטעם העמותה

עיריית ירושלים המנהל לשירותי קהילה

לכבוד

מרום

שלום רב,

הנדון : עולים חדשים מצרפת

תיאור התוכנית : רשות הקליטה מקיימת תוכנית עידוד עליה לעולים חדשים מצרפת בירושלים מטרת התוכנית עזרה בלימודי השפה, סדנאות ופעילויות, סיורים להכרת ירושלים והארץ אירועי וציון חגים לקליטה מיטבית

אנו מבקשים לקבל הצעת מחיר לקניית שירות להפעלת התוכנית.

התקציב לטובת התוכנית 391,000 ₪

הצעת התוכנית תכלול את הפירוט הבא

מס"ד	רכיב השירות	סכום
1	קורס מפסיכומטרי וסופרי סת"ם	55,000 ₪
2	אירועים לציון חגי ישראל כנסים ימי עיון וכיבוד	200,000 ₪
3	פעילויות למשפחה הורים וילדים ולגיל השלישי סדנאות והרצאות סיורים להכרת ירושלים והארץ כניסה לאתרים	76,000 ₪
4	מרכזי למידה תוכנית חיזוק השפה העברית ושעורי עזר	60,000 ₪
	סה"כ הוצאות	391,000 ₪

בכבוד רב,

עיריית ירושלים
מנהל השירותים
פיני גלינקוב
מנהל רשות הקהילה



הוועדה לפסירת עבודות הפטורות ממכרז

PM 56: 26: 6 7/2/2025

#	אגף	סטטוס	מספר ועדה	תאריך ועדה	נושא	עלות לתקציב
25207	רשות הקליטה	סדר יום	170033	03/07/2025	ק.ש פעילויות לעולים דרום אמריקה צרפתים והגיל השלישי	60,000

תקופת ההתקשרות: שנה

דברי הסבר

הרשות העירונית לעלייה וקליטה מבקשת לקנות שירות ממינהל קהילתי בית וגן לטובת הפעלת תוכנית לילדים ומשפחות עולים מדרום אמריקה
הכוללת פעילויות וסדנאות חוויתיות, הרצאות וטיולים על פי הפירוט הבא:

הפעלת פעילויות לילדים ומשפחות עולות כולל טיולים סיורים

50,000 ש"ח

10,000 ש"ח

60,000 ש"ח

סדנאות וכו...

סיורים, כניסה לאתרים

מספר ספק	שם הספק/חברה	כתובת	סכום ההצעה	ספק מומלץ	ספק זוכה
29630	מינהל קהילתי בית וגן (ע"ר)	ויסברג חיים 4 ירושלים	60,000	כן	

שכר טירחה כולל: 60,000

נתוני תקציב

מספר סעיף	תאור	עלות לתקציב
86357834	פעולות קליטה	60,000

הצעות קודמות

מס.בקשה	ת.בקשה	נושא העבודה	עלות לתקציב
24677	31/03/2025	קניית שירותי ריכוז תרבות תורנית במנהלים הקהילתיים לחודשים 4-12/2025	561,591
24703	02/04/2025	ק.ש ריכוז שירותי קליטה במינהלים הקהילתיים ומרום לחודשים אפריל-דצמבר 2025	1,518,750
24865	27/04/2025	תוכניות הורים וילדים בגיל הרך באמצעות המנהלים הקהילתיים לחודשים 4-12/2025	413,437
24962	06/05/2025	קניית שירותי ספורט לציבור החרדי באמצעות המינהלים הקהילתיים מחודש מאי ועד חודש דצמבר 2025	974,700
25150	10/06/2025	תוכנית רווחה חינוך לשנת תשפ"ה- תשפ"ו	4,061,785



29/06/2025

לכבוד:

המנהל לשירותי קהילה

הנדון: פעילות לעולים דרום אמריקה צרפת גיל שלישי

תיאור התוכנית: הפעלת תוכניות לילדים ומשפחות עולים דרום אמריקה וצרפת והגיל השלישי פעילויות סדנאות חווייתיות סיורים להכרת ירושלים והארץ ועוד

אנו מבקשים לקבל הצעת מחיר לקניית שירות להפעלת התוכניות
התקציב לטובת התוכנית 60,000 ₪
הצעת התוכנית תכלול את הפירוט הבא

מס"ד	רכיב השירות	סכום
1	קניית שירות הפעלת פעילויות לילדים ומשפחות עולות דרום אמריקה וצרפת טיולים סיורים כניסה לאתרים פעילויות חווייתיות הרצאות סדנאות כיבוד למשתתפים	50,000 ש"ח
2	סיורים כניסה לאתרים פעילויות סדנאות / הרצאות לגיל השלישי	10,000 ₪
		60,000 ₪

בכבוד רב

מנהל קהילתי
בית וגן
ע.ר. 580581080



נספח להזמנת עבודה מספר

עפ"י הסכם מסגרת בין עיריית ירושלים לבין המינהל הקהילתי בית וגן (להלן "המינהל") מיום 1 בינואר 2019 ואשר תקף לתקופה של חמש שנים מיום חתימת ההסכם,

1. שם הפרויקט: פעילות דרום אמריקה צרפת וגיל השלישי
2. תיאור הפרויקט פעילות לעולים דרום אמריקה צרפת וגיל השלישי
3. תקופת הפרויקט/הפעילות: יולי – דצמבר 2025
4. סעיף תקציבי: _____ עפ"י אישור ועדת למסירת עבודות מספר _____ מיום _____, מצ"ב.
5. התקציב המאושר כפי שאושר בוועדה למסירת עבודות:
6. התקציב המשוחזר לביצוע הזמנה זו:
רצוף בזה תנאים נלווים שהם חלק בלתי נפרד מהזמנת העבודה; והוראות התנאים הנלווים גוברות על הוראות הסכם המסגרת או כל נספח לתנאים הנלווים.
7. התחייבויות המינהל אבני דרך לקיום ההתחייבויות ולוח זמנים לביצוען

מועד תשלום	סכום לתשלום	מס' משרות/לוי"ז	תיאור	
שוטף+60			קניית שירותי ניהול הפרויקט	שכר
שוטף+60			קניית שירותי הדרכה	
שוטף+60	60,000 ₪	פעילות יולי – דצמבר 2025	תוכן	ספקים
שוטף+60			לוגיסטיקה	
שוטף+60			ריכוז	
שוטף+60			פרסום	
שוטף+60			הפקה	
שוטף+60			כיבוד	
שוטף+60			אחר	
			סה"כ בגין קניית שירות	
			***תקורה (למעט האמור בסעיף 18)	
	60,000 ₪		סה"כ	

8.

אבני דרך לביצוע _____

9. מנהל הפרויקט שמונה ע"י המינהל ומינויו אושר ע"י המנהל לפי הזמנה זו: _____ "המנהל" - **מטח למינהלים קהילתיים** (יש לציין את היחידה הרלבנטית בעירייה) לרבות כל אדם שהורשה או הוסמך בכתב ע"י הנ"ל לצורך נספח זה.

10. אבני דרך לביצוע _____

11. מנהל הפרויקט שמונה ע"י המינהל ומינויו אושר ע"י המנהל לפי הזמנה זו: _____ "המנהל" - **מטח למינהלים קהילתיים** (יש לציין את היחידה הרלבנטית בעירייה) לרבות כל אדם שהורשה או הוסמך בכתב ע"י הנ"ל לצורך נספח זה.

המינהל מתחייב לדווח בכתב לעירייה בכל רבעון על התקדמות הפרויקט (תקציב וביצוע). לרבות על כל התשלומים שבוצעו לכל בעלי המקצוע המבצעים.

12. התשלומים למינהל עפ"י הזמנת עבודה זו יועברו למינהל במסגרת של חשבונות ביצוע חלקיים, עם השלמת הביצוע החודשי השוטף. חשבונות הביצוע החלקיים יוגשו לעירייה עד לעשירי לחודש שלאחר ביצוע העבודה וישולמו לאחר:

- a. הגשת חשבונות בגין הביצוע מאושרים בכתב ע"י מפקחי הפרויקט והמינהל.
- b. אישור רו"ח חיצוני המאשר ההוצאות וההכנסות לפרויקט נשוא הזמנה זו.
- c. אישור עו"ד חיצוני המייצג את המינהל לפיו הכספים כולם שולמו לפי דיני המכרזים ו/או לפי תקנות העיריות מכרזים התשמ"ח-1987 ו/או לפי כל דין.
- d. כרססת ו/או חשבוניות צד ג', החשבוניות והכרססת יהיו מיועדים לפרויקט נשוא הזמנה זו בלבד) לא ניתן לפצל חשבוניות ו/או כרססות).
- e. התשלום יועבר למינהל בתנאי תשלום של שוטף + 30 יום מיום הגשת החשבון לעירייה.

בתום ביצוע הפרויקט / השירות מתחייב המינהל הקהילתי למסור לעירייה דו"ח ביצוע סופי אשר יכלול את כל אבני הדרך ואת כל התשלומים ששולמו לספקי המשנה ואת כל הסכומים אשר אמורים להשתלם למינהל מהעירייה.

f. במידה ובפרויקט מסוים השתתף המינהל הקהילתי במימונו או שהיה טעון מימון מכח סיכום בין העירייה למינהל או מכח החלטה עירונית אחרת או מכח החלטה של הועדה למסירת עבודות בעירייה יכלול הדוחות החלקיים והסופיים גם את מימון המינהל הקהילתי.

g. קיבל המינהל הקהילתי מימון לפרויקט מצד ג' אחר לרבות ממשד מממשלתי כלשהו או מגוף ציבורי אחר מתחייב המינהל למסור על כך הודעה מפורטת בכתב לגזבר העירייה ולמנהל. אודות מקור המימון, סכום המימון והגורם המממן.

המינהל הקהילתי מתחייב להעביר לכל מספקי השירותים בפרויקט (לרבות כל ספקי המשנה, מפיקים, קבלנים, היועצים המתכננים וכו') את הכספים האמורים להשתלם להם עפ"י ההסכמים עימם ובכפוף לתנאי ההסכמים וזאת **ללא כל קשר בהעברת כספים מצד העירייה לחברה**.

13. מובהר למינהל ומוסכם כי במידה והעבודות לא יבוצעו בחתאם להנחיות המנהל תהיה העירייה רשאית לדרוש השלמת ו/או תיקונים של כל העבודות שנעשו בניגוד ו/או בסטייה מהנחיות המנהל, סוגיות שבמחלוקת מבחינת העירייה, יטופלו מול המינהל ע"י פניה בכתב למנהל האגף הרלוונטי (מזמין השירות).

14. המינהל מתחייב כי במסגרת תכנון וביצוע עבודות הפרויקט יועסק על ידה ועל חשבון תקציב הפרויקט צוות יועצים ככל שידרש ויהיה נחוץ כדי להבטיח שהעבודות יבוצעו על הצד המקצועי הטוב ביותר, היועצים, ככל שידרשו, יבחרו בהסכמת המנהל.

15. עם גמר ביצוע כל שלב משלבי העבודה המפורטים בסעיף 7 דלעיל ימסור המינהל הודעה על כך למנהל ובמידה ולדעת המנהל לא הושלם השלב ואו השלמתו מצריכה תיקונים תהא העירייה רשאית לדרוש מהמינהל ביצוע והשלמת תיקונים והמינהל מצידו מתחייב לתקן ואו להשלים את ביצוע העבודות לשביעות רצון המנהל.

16. ידוע למינהל הקהילתי כי כל בקשה לכספים מעבר להזמנה זו במסגרת חריגים ואו במסגרת סעיפי חוזה קיימים כפופה לאישור מראש של מנהל האגף, גזבר העירייה, הועדה למסירת עבודות, ומועצת העיר כולם יחד, ובכל מקרה למען הסר ספק אין העירייה מתחייבת לאשר בקשה כאמור.

17. המינהל הקהילתי ואו כל אורגן מטעמו בעל סמכות מתחייב ומצהיר בזאת כי לא יבוצעו דיווחים כפולים לגופים עירוניים ואו חברות, תאגידים או כל גורם מן אחר בגין תכנית (לעניין זה פעילות או כוח אדם) שתוקצבה על ידי עיריית ירושלים.

18. ידוע למינהל הקהילתי כי רק הזמנה דיגיטלית חתומה מהוה התחייבות עירונית.

19. על נספח זה יחתמו מורשי החתימה של המינהל הקהילתי ונציג העירייה בלבד.

20. על ההזמנה נשוא נספח זה יחתמו כל מורשי החתימה ע"פ נהלי העירייה. חתימה על ההזמנה מהוה אישור וחתימה גם על נספח ד'.

21. תשלום תקורה למינהלים הקהילתיים:

גובה התקורה, ככל שהיא תשולם, היא קבועה ותעמוד ע"ס השווה לעד 5% מעלות הפעילות או

האירוע. הסכום בש"ח מפורט בטבלה בסעיף 7 הנ"ל.

א. קניית שרותי כ"א – רכזים/עובדים המועסקים במינהל הקהילתי אשר שכרם ממומן ע"י העירייה כגון: רכזי קליטה, נוער, תרבות, עבודה קהילתית, קיימות, נקיון, צמיד, רכז בטחון קהילתי, גיל שלישי, ספורט, חן חרדי וגיל רך וכדומה, – לא תשולם כל תקורה.

רכזים העובדים במינהל ונותנים שרות לתושבים משכונות נוספות שאינן בתחום האחריות של המינהל כגון: פרויקט גינות קהילתיות – יש לשלם תקורה עבור העסקתם.

רכז שכונתי שאינו בניהול מקצועי של מנהל המינהל כגון רכז נוח"ס- תשלום תקורה בגין העסקתו בהתאם לקבוע בסעיף 7 הנ"ל.

ריכוז פרויקט התחום בזמן כגון: הנגשה דיגיטלית-תשלום תקורה בגין העסקתו בהתאם לקבוע בסעיף 7 הנ"ל.

ב. קניית פעילות – בגין ביצוע פעילות או פרויקט תשלום תקורה בגין החזר הוצאות הפעילות לאחר ובכפוף להצגת חשבוניות תשלום לצד ג' בלבד.

ככל שהמינהל הקהילתי נדרש לשירותיו של נותן שירותים עבור פעילות שאותו הוא מבצע עבור העירייה במסגרת התקשרות עם העירייה, אין לדווח במסגרת זו על העסקת עובד אל א יש להציג בגין שירותים אלו חשבונית צד ג'.

ככל שקניית השירות כוללת ריכוז עבור הפעילות הספציפית ואשר העירייה אינה משלמת בגינה תשלום במסגרת קניית שירותי ריכוז אחרים – ניתן לדווח על עובד של המינהל ותשלום עליו תקורה כחלק מעלות הפעילות.

אם דווחה הוצאה שאינה קשורה באופן ישיר לאירוע, העירייה פטורה מתשלום בגין הוצאה זו.

לגבי כ"א המועסק בפרויקט ושאינו נכלל בין העובדים שלא תשולם תקורה בגינם כאמור בסעיף 1 לעיל, כגון: מדריכים לחוגים תשולם למינהל תקורה עבור העסקתם לאחר הצגת דו"ח עלות של שכרם ודו"ח תשלום בפועל.

ג. קניית שירותי הפקת אירוע - עלויות ישירות של האירוע וכ"א ספציפי לאירוע – תשולם תקורה בעבורם, כגון: עלויות הפקה, אירוח, אבטחה, הסעדה וכיוצא בזה. בעניין העלויות תשולם תקורה כנגד חשבוניות צד ג' בלבד. לא תשולם דרישה עבור כח אדם בהעסקה ישירה של המינהל.

ד. עובדי המינהל (קבועים) – אחזקה, הנהלה, מזכירות וכדומה (לא תשולם תקורה עבורם).

ה. לא תשולם תקורה בגין הוצאות אחזקה (מים, חשמל, טלפון ועוד)

ו. חל איסור על דווח כל הוצאה נוספת אשר אינה הוצאה ישירה של קניית השירות נשוא ההתקשרות אלא מהווה בפועל תקורה למינהל הקהילתי.

ז. בהתקשרויות עם מינהל קהילה ועם מינהל חינוך ומינהלים אחרים נוספים המבוצעות במסגרת התקשרויות עם משרד ממשלתי שבהם מרכיב ה תקורה לא מוכר על ידי המשרד הממשלתי, וכן בהתקשרויות עם מפעל הפיס, אופן התשלומים למינהל הקהילתי יהא במתווה הקיים כיום (דהיינו ללא תקורה).

ח. הכנסות מאירועים – בהתקשרויות להפקת אירועים עבור העירייה שבהם נגבים דמי כניסה לאירוע בסכום הגבוה מ- 50 ₪ לכרטיס, המינהל הקהילתי ידווח לעירייה על הכנסות אלה.

ט. המינהל הקהילתי ו/או כל אורגן מטעמו בעל סמכות מתחייב ומצהיר בזאת כי מכר כרטיסים לאירוע בעלות כוללת של _____.

מחיר כל כרטיס _____ (ימולא כאשר עלות כל כרטיס עולה או שווה ל- 50 ₪).

י.

a. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לקזז את עלות ההכנסות מעלות קניית השירות.

b. כל סכום שהמינהל הקהילתי יהיה חייב לעירייה ולא ישולם על ידו במועד, תהא העירייה רשאית לקזז מכל סכום שיהיה עליה לשלם למינהל הקהילתי על פי הסכם זה או על פי הסכמים אחרים.

c. מובהר ומוסכם כי זכות הקיזוז מסורה אך ורק לעירייה ועל המינהל הקהילתי חל איסור מוחלט לבצע קיזוז מול העירייה בשום דרך.

יא. המינהל הקהילתי מתחייב לבצע את קניית השירות/ השירותים נשוא הזמנה דן על פי כל דין ובכלל זה על פי דיני המכרזים ועל פי תקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח- 1987 ונהלי משרד הפנים הנובעים מהם. בעצם חתימה על הזמנה זו המינהל מתחייב לפעול בהתאם להוראות החוק והתקנות.

מנהל קהילתי
ד"ר יגן
ע.ר. 580582080
חתימת המינהל הקהילתי

עיריית ירושלים
סניף גלינהביץ
מנהל רשות הקהילה



הוועדה לפסירת עבודות הפטורות ממכרז

PM 57: 26: 6 7/2/2025

#	אגף	סטטוס	מספר ועדה	תאריך ועדה	נושא	עלות לתקציב
25055	רשות הקליטה	סדר יום	170033	03/07/2025	ק.ש פעילות לעולים חדשים דוברי אנגלית באמצעות מינהל קהילתי גינות העיר	300,000

תקופת ההתקשרות: שנה

דברי הסבר

הרשות העירונית לעלייה וקליטה מבקשת לקנות שירות מהמינהל הקהילתי גינות העיר לטובת פעילות לעולים חדשים דוברי אנגלית.

הפעילות במסגרת תוכנית זו כוללת: תוכנית מנהיגות לצעירות עולות, פעילויות לאמהות ובנות, סמינרים בראש חודש, בית מדרש לגיל השלישי, מרחב נשי לעולות החדשות ופעילויות בחודש העלייה.

"עתיד" – תוכנית מנהיגות לצעירות עולות 77,000 ₪

Nextgen+ אם ובת 40,000 ₪

חודש העלייה 32,000 ₪

"מתחדשות" – סמינר ראש חודש 36,000 ₪

בית מדרש לעולים בגיל השלישי 45,000 ₪

"המרחב הנפשי" Hub לנשים עולות 55,000 ₪

תקורה 5%: 15,000 ₪

סה"כ 300,000 ₪

מספר ספק	שם הספק/חברה	כתובת	סכום ההצעה	ספק מומלץ	ספק זוכה
3571	מינהל קהילתי גינות העיר (ע"ר)	ת.ד. 8009 ירושלים	300,000	כן	

שכר טירחה כולל: 300,000

נתוני תקציב

מספר סעיף	תאור	עלות לתקציב
86357023	תכניות חברתיות לעולים	300,000

הצעות קודמות

מס. בקשה	ת.בקשה	נושא העבודה	עלות לתקציב
25224	01/07/2025	קניית שירות פעילות עבור קהילות העיר ממינהל קהילתי גינות העיר בסך של 139,000 ש"ח	139,000
25230	01/07/2025	ק"ש "געגועים למקדש"	100,000



הוועדה לפסירת עבודות הפטורות ממכרז

מ.ב.ק.ש	ת.ב.ק.ש	נושא העבודה	עלות לתקציב
25231	01/07/2025	קניית שירות ממנהל קהילתי גינות העיר עבור אירוע בנות מאושרות בני תורה בעלות 230,728 ש"ח בחודש יולי 2025	230,728
25232	01/07/2025	קניית שירות ממנהל קהילתי גינות העיר עבור אירוע ישיבות קטנות בני תורה בעלות 269,272 ש"ח בחודש אוגוסט 2025	269,272
25237	02/07/2025	קניית שירות ממנהל קהילתי גינות העיר עבור אירוע לוקחים אחריות בחינוך בחודש יולי 2025	131,250

כ"א אייר תשפ"ה
19 מאי 2025
סימוכין: 2025-0194-41

לכבוד
מינהל קהילתי גינות העיר

הנדון: בקשה לקניית שירות לפעילות לעולים חדשים דוברי אנגלית

הרשות לעליה וקליטה מעוניינת להפעיל תוכנית פעילויות לעולים חדשים דוברי אנגלית.

לשם כך אבקש לקנות שירות ממינהל קהילתי גינות העיר בסך של 300,000 ₪ להפעלת התוכנית על פי הפירוט הבאה:

"עתידי" – תוכנית מנהיגות לצעירות עולות (77,000 ₪)

ריכוז	22,000 ₪
הרצאות וסדנאות:	30,000 ₪
שבתונים וטיולים:	25,000 ₪

Nextgen + אם ובת (40,000 ₪)

ריכוז:	17,000 ₪
הרצאות:	6,000 ₪
סדנאות:	16,000 ₪
חומרי יצירה:	1,000 ₪

חודש העליה 32,000 ₪

ריכוז:	10,000 ₪
מסיבה/אירוע:	10,000 ₪
סדנאות:	9,000 ₪
כיבוד:	3,000 ₪

"מתחדשות" – סמינר ראש חודש (36,000 ₪)

ריכוז:	15,000 ₪
הרצאות:	15,000 ₪
להקה:	6,000 ₪

-2-

בית מדרש לעולים בגיל השלישי (₪ 45,000)

ריכוז: ₪ 20,000
מרצים/מדריכים: ₪ 2,500
שכירת מקום פעילות: ₪ 22,500

"המרחב הנפשי" Hub לנשים עולות (₪ 55,000)

ריכוז: ₪ 23,000
שכירת מקום פעילות: ₪ 32,500

תקורה 5% : (₪ 15,000)

סה"כ ₪ 300,000

בכבוד רב,

עינת בן יהודה

מנהלת המחלקה לקליטה בשכונות

סמדר יוסף

רפרנט בכיר לחוזים והתקשרויות



מינהל קהילתי גינות העיר

מאי 2025

לכבוד

עינת בן יהודה - מנהלת המחלקה לקליטה בשכונות
עיריית ירושלים

הנדון: קניית שירות פעילות לעולים חדשים דוברי אנגלית 2025

מינהל קהילתי גינות העיר מעוניין לקנות שירות פעילות לעולים חדשים דוברי
אנגלית בסכום של 300,000 ₪ בהתאם לפירוט הבא:
עתידי – תוכנית מנהיגות לצעירות עולות – 77,000 ₪

ריכוז: 22,000 ₪
הרצאות וסדנאות: 30,000 ₪
שבתונים וטיולים: 25,000 ₪

Nextgen + אם ובת – 40,000 ₪

ריכוז: 17,000 ₪
הרצאות: 6,000 ₪
סדנאות: 16,000 ₪
חומרי יצירה: 1,000 ₪

חודש העלייה – 32,000 ₪

ריכוז: 10,000 ₪
מסיבה/ אירוע: 10,000 ₪
סדנאות: 9,000 ₪
כיבוד: 3,000 ₪

רחביה: טלביה | ימין משה | המושבה הגרמנית | המושבה היוונית | קטמון הישנה | קריית שמואל | גינות | מחנה ישראל

רח' עמק רפאים 12 | טל: 02-5664144 | Emek Refaim St.12, POB 8009 |
ת.ד. 8009 י-ם 93105 | פקס: 02-5666620 | www.m-tarbut.org.il | Jerusalem 93105 Israel



מינהל קהילתי גינות העיר

מתחדשות - סמינר ראש חודש 36,000 ₪

ריכוז : 15,000 ₪
הרצאות : 15,000 ₪
להקה : 6,000 ₪

בית מדרש לעולים בגיל שלישי 45,000 ₪

ריכוז : 20,000 ₪
מרצים ומדריכים : 2,500 ₪
שכירת מקום לפעילות : 22,500 ₪

המרחב הנפשי – hub לנשים עולות 55,000 ₪

ריכוז : 23,000 ₪
שכירת מקום לפעילות : 32,500 ₪

תקורה (5%) 15,000 ₪

סה"כ : 300,000 ₪

בברכה

מירית רמז – מנהלת תחום כספים

מינהל קהילתי גינות העיר
עמק רפאים 12, ירושלים

רחביה טלביה | ימין משה | המושבה הגרמנית | המושבה היוונית | קטמון הישנה | קריית שמואל | גינות | מתנה ישראל

רח' עמק רפאים 12 | טל: 02-5664144 | Emek Refaim St.12, POB 8009 |
תד. 8009 י-ם 93105 | פקס: 02-5666620 | www.m-tarbut.org.il | Jerusalem 93105 Israel



הוועדה לפסירת עבודות הפטורות מעכרז

PM 58: 26: 6 7/2/2025

#	אגף	סטטוס	מספר ועדה	תאריך ועדה	נושא	עלות לתקציב
24955	אגף מבני ציבור	סדר יום	170033	03/07/2025	הארכת חוזה תכנון 502-18-0011 והגדלה אולם ספורט ומועדון טוניק	442,571

סוג ההתקשרות: אישור הליך תיחור מתוך מאגר מאושר

תקופת ההתקשרות: 5 שנים

דברי הסבר

תכנון אולם ספורט ברחוב טוניקבפסגת זאב ליד בתי הספר תל"י ונועם בנים בשטח 760 מ"ר, ובנוסף מועדון נוער בשטח 265 מ"ר. בשל תנאי טופוגרפיה במקום, יצרו חלל מתחת לאולם שמתפקד כמועדון נוער. האומדן המקורי של המבנה בחוזה היה 7,555,000 ש"ח לא כולל מע"מ בשכ"ט של 5.7% סך של 430,635 ש"ח לא כולל מע"מ, עם השלמת התכנון ערך המבנה בפועל הינו 14,135,000 ש"ח לא כולל מע"מ לפי שכ"ט של 5.7% סך של 805,695 ש"ח. בהתאם להצעת הקבלן שנבחר ג"י הנדסה ויזמות בע"מ. לכן נוצר צורך לעדכן בהתאם את שכ"ט האדריכל בהפרש של 375,060 ש"ח בתוספת מע"מ. בשלבי התכנון נמצא כי יש מבנה טופוגרפי מורכב של חציבה בסלע של כ-10 מטר במרבית השטח המגרש וכן דיפון ותימוך. כמו כן בשל הדרישה לכניסה מהרחוב לחלק מהפונקציות היה צורך לייצר מבנה בן 3 קומות עם גרעין מדרגות ומעלית ולייצר מילוטים בטופוגרפיה ופיתוח מורכב עם מדרגות וקירות. כל זה הוסיף על הבינוי ביחס למבנה רגיל בן קומה 1 במגרש יחסית מפולס. כמו כן גדל שטח ברוטו של האולם הספורט והמועדון בכ-194 מ"ר ושטחי טרה גדולים יותר בשטח של 1216 מ"ר בגלל חלוקה לקומות. לכן מלבד הגדלת השטחים המכרז יצא 5 שנים לאחר האומדן בחוזה המקורי, דבר שהשפיע על העלויות בפועל.

מספר ספק	שם הספק/חברה	כתובת	סכום ההצעה	ספק מומלץ	ספק זוכה
27063	נחום מלצר יצחק אפריל-אדריכלים	סוקולוב 2 ירושלים	442,571	כן	

שכר טירחה כולל: 375,060

היקף לפני הגדלה: 430,635 סך עלות שכר טירחה כולל הגדלה: 805,695

נתוני תקציב

מספר סעיף	תאור	עלות לתקציב
181080450		426,601
186040222		15,969

הערות

מבקשים להאריך את ההתקשרות עם האדריכל בשנתיים נוספות עד לסיום הבניה והתשלום הסופי, וכמו כן להגדיל את שכ"ט האדריכל ב-375,060 ש"ח בתוספת מע"מ.

הצעות קודמות

מס. בקשה	ת. בקשה	נושא העבודה	עלות לתקציב
20726	30/04/2023	תכנון לשכת רווחה ומעון יום פסגת זאב ה.ת. 4045	1,058,850
21175	04/09/2023	הארכת חוזה תכנון 502-18-0011 הארכת חוזה לאולם ספורט ומועדון נוער	
21642	21/01/2024	תב"ע לתוספת זכויות דרך החורש, פינת יגאל אלון, רמות 02 - התקשרות עם שפירא אדריכלים	125,000



הוועדה לפסירת עבודות הפטורות ממכרז

מ.ס. בקשה	ת. בקשה	נושא העבודה	עלות לתקציב
22612	08/08/2024	הארכת תוקף חוזה מס' 179-21-0036 – מתחם גוננים - מלצר אפריל	
22762	12/09/2024	תכנון אולם ספורט נתיבות חיים פסגת זאב ה.ת. 7619	964,080

חוזה לעבודות קבלניות (בינוי)
לא צמוד

מס' החוזה	6823004 - 6823005
מיום	4.6.23 18.6.23
העבודה	אולם סמים ואמצעין ניוז רמק
הקבלן	ג'ון'ק יחסיים ה"ר 6007 פ"ה הנדסה ימאם ובלר ג"ר
שכר החוזה	14,135,000.35 לא צמוד ספ' א"א
תאריך התחלת העבודה	1.5.23
תאריך סיום העבודה	31.10.24
המפקח	ב"ר ס"א נויאל אבקה הנדסה ג"ר

ג"י הנדסה ויזמות בע"מ
ח.פ. 515150607

מחזורת חדשה 22.12.2020

חותמת חתימת

קלוש צבי

מאת:
נשלח:
אל:
עותק:
נושא:
קבצים מצורפים:

גרויסמן ילנה
יום רביעי 26 פברואר 2025 12:13
קלוש צבי
קליינמן ענת
RE: מה אומדן המבנה בפרוייקט טוניק לפיו אתם משלמים לקבלן בפרוייקט? תודה
מסמך סריקה pdf.1740568662461

צבי, מצ"ב צילום דף מחוזה עם הסכום שנחתם

גרויסמן ילנה

ממונה על בניית מבני ציבור

אגף מבני ציבור



02-6297667



055-6611747



www.jerusalem.muni.il



From: קלוש צבי <tzvi_ka@jerusalem.muni.il>
Sent: Wednesday, February 26, 2025 10:50 AM
To: גרויסמן ילנה <GrYelena@jerusalem.muni.il>
Cc: קליינמן ענת <klAnat@jerusalem.muni.il>
Subject: RE: מה אומדן המבנה בפרוייקט טוניק לפיו אתם משלמים לקבלן בפרוייקט? תודה

היי ילנה

תודה על תשובתך

האדריכל איציק אפריל טוען שבמכרז שפורסם זכתה החברה ג'יי הנדסה יזמות ובניה בע"מ, על פי ההצעה שהגיש בסך 14,204,488 ש"ח

איך החוזה נחתם רק על 14,135,000 ש"ח ולפי סכום זה אתם משלמים?

בברכה

קלוש צבי

אחראי תיאום התקשרויות


אגף מבני ציבור



02-6297670



www.jerusalem.muni.il



From: גרויסמן ילנה <GrYelena@jerusalem.muni.il>
Sent: Wednesday, February 26, 2025 8:47 AM
To: קלוש צבי <tzvi_ka@jerusalem.muni.il>
Cc: קליינמן ענת <klAnat@jerusalem.muni.il>
Subject: RE: מה אומדן המבנה בפרוייקט טוניק לפיו אתם משלמים לקבלן בפרוייקט? תודה

צבי בוקר טוב,
סכום החוזה שנחתם עם הקבלן עומד על סך 14,135,000
עד היום בוצעו עבודות על סך 7,433,072 כולל עבודות נוספות וחריגות (כ-900,000 ₪).

בברכה,

גרויסמן ילנה
ממונה על בניית מבני ציבור
אגף מבני ציבור



02-6297667
055-6611747
www.jerusalem.muni.il



From: קלוש צבי <tzvi_ka@jerusalem.muni.il>
Sent: Tuesday, February 25, 2025 4:29 PM
To: גרויסמן ילנה <GrYelena@jerusalem.muni.il>
Cc: קליינמן ענת <klAnat@jerusalem.muni.il>
Subject: מה אומדן המבנה בפרוייקט טוניק לפיו אתם משלמים לקבלן בפרוייקט? תודה
Importance: High

היי ילנה.

מה שלומך?

מה אומדן המבנה בפרוייקט טוניק לפיו אתם משלמים לקבלן בפרוייקט?

תודה

קלוש צבי
אחראי תיאום התקשרויות
אגף מבני ציבור



02-6297670
www.jerusalem.muni.il



התוכניות בקנה מידה 1:50 ופרטים בקנה מידה גדול יותר כנדרש. בכל התוכניות יוטמעו הנחיות יועץ הבטיחות והנחיות מורשה נגישות נכים.
 (9) הכנת מפרטים, כתב כמויות ואומדן מפורט למבנה על כל פרטיו.
 (10) ביצוע תיאום בין כל תוכניות המכרז, לרבות תכניות היועצים, תיקון התוכניות לפי הערות המנהל והכנת CD (דיסק צרוב) הכולל את כל התוכניות שהוכנו למכרז.
 (11) הכנת תיק תורם כמפורט בנספח ב' במידה ונדרש ע"י המנהל.
 (12) ביצוע עבודות פיקוח עליון, כולל הכנת תוכניות עדות (AS MADE) בהתאם לשינויים שנעשו והעברת עותק מודפס וקבצים מעודכנים לעירייה.

ב. המתכנן יבצע את התכנון בהתאם לתקציב המאושר על ידי הגורם המממן (להלן "יערך המבנה") וכל חריגה בתכנון מהתקציב תעשה באישור בכתב של המנהל.
 ג. המתכנן יבצע את התכנון בהתאם לפרוגרמה של מפעל הפיס בלבד, וכל חריגה בתכנון מהפרוגרמה תעשה באישור בכתב של המנהל.

2. שלבי התכנון

א. עבודת התכנון – עפ"י סעיף 1 לנספח זה תבוצע בשני שלבים:
 * שלב א' - ממתן ההוראה עד לקבלת היתר בניה מהוועדה המקומית לתכנון ובניה סעיפים 1 (א'-ו').
 * שלב ב' - השלמת התכנון ויתר העבודות עד מסירת המסמכים וכל הנדרש למכרז [סעיפים 1 (ח'-י"א)]
 ב. המתכנן יתחיל בביצוע שלב א' של התכנון כאמור בסעיף 1 לנספח זה עם חתימת חוזה זה, ולא יתחיל בביצוע שלב ב', אלא אם כן קיבל תחילה הודעה בכתב על כך מאת המנהל. לא יוחל בביצוע שלב ב' עד לקבלת אומדן המתכנן המאשר התאמת התכנון לתקצוב שנקבע.
 ג. המתכנן יסיים את עבודת התכנון של כל השלבים המפורטים בסעיף 1 לנספח זה במועד, כאמור בנספח "לוח זמנים" (נספח א'2).
 ד. נגרם עיכוב בביצוע שלב מהשלבים האמורים במועדים שנקבעו בנספח עקב כח עליון, או עקב תנאים אחרים שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליהם, ולדעת המנהל לא הייתה למתכנן אפשרות למנוע את העיכוב, רשאי המנהל לדחות את מועדי הביצוע שנקבעו בנספח, לתקופה שתיקבע על ידי המנהל לאחר התייעצות עם המתכנן.

3. פיקוח עליון

א. הפיקוח העליון, של המתכנן וכל המומחים והיועצים ששכרם נכלל בשכרו, על ביצוע המבנה כולל:
 1. מילוי כל העבודות והשירותים שהמתכננים חייבים בהם על פי דין ו/או נוהג.
 2. פיקוח עליון על ביצוע המבנה בהתאם לתכניות ויתר המסמכים ועל ביצוע התיקונים שהקבלן חייב בהם, בין לפני מסירת המבנה ובין בתקופת הבדק. הפיקוח יכלול ביקורים באתר העבודה לפי הצורך, השתתפות המתכנן בסיור קבלנים, במסירת העבודה לקבלן ובקבלת המבנה.

3. המלצה וייעוץ לגבי בחירה ואישור חומרים.

3. מלצר, י. אפריל

אדריכלים

540245289

חותמת

קראתי והבנתי, חתימה

4. הדרכה ומתן הסבר למפקח.
5. הכנת תוכניות ופרטים בהתאם לשינויים שיהיה בהם צורך לדעת המנהל או לפתרון בעיות ביצוע שנוצרו בשטח או לצורך פירוט והבהרה נדרשים. עותק מודפס וקבצים מעודכנים מתוכניות העדות (AS MADE) שיוכנו על בסיס השינויים ימסרו למנהל.
6. השתתפות בישיבות תיאום באתר כפי שיקבעו מעת לעת על ידי המפקח.
7. בדיקה ומסירת חוות דעת ביחס לסעיפי כתב כמויות שחלו בהם שינויים משמעותיים בחשבון הסופי של הקבלן.
- ב. אין המתכנן רשאי לתת הוראות במישרין לקבלן על דרכי ביצוע, אלא באמצעות המנהל.

4. מסירת פרטים ותוכניות

- א. תוך כדי מהלך ביצוע המבנה או בתקופת הבדק, לפי העניין, חייב המתכנן למסור למנהל לפי דרישת המנהל, פירוט נוסף או השלמות לתוכניות ולמסמכים שהוכנו על ידי המתכנן, תוך הזמן שייקבע על ידי המנהל.
- ב. עם גמר העבודה ההנדסית או כשהחווה יובא לידי גמר בנסיבות כלשהן, ימסור המתכנן למנהל סדרה של כל התוכניות ומסמכי המכרז, לרבות תוכניות היועצים המפורטים בסעיף 1.א. לנספח זה. כשהן מעודכנות ומראות את ביצוע המבנה למעשה. כמו כן ימסור לעירייה קבצים המתארים את עדכון התוכניות ביחס לתכנון בזמן המכרז.
- ג. עם גמר ביצוע העבודה ההנדסית ו/או בכל שלב שהוא משלבי העבודה ההנדסית, על פי דרישת המנהל, יכין וימסור המתכנן למנהל, בנוסף על החומר האמור בסעיף קטן ב' לעיל, מיפוי שנערך על ידו במסגרת ולצורך העבודה ההנדסית על גבי מדיה מגנטית תקינה וניתנת לשימוש, המותאימה למערכת המחשוב של העירייה (להלן - "הדיסקט") וכן תדפיס בדבר תכולת הדיסקט והצהרה כי תוכן התדפיס זהה לתוכן הדיסקט כמפורט בנספח ז'. סוג הדיסקט והמפרט הטכני של מבנה המידע יתואמו מראש עם מנהל המחלקה למיפוי ומדידות בעירייה ו/או מי שיבוא מטעמו ועם מנהל תחום GIS במערכת ירושלים שבחברה לאוטומציה של מרכז השלטון המקומי. כל ההוצאות הכרוכות בהעברת המיפוי על גבי דיסקט יחולו על המתכנן בלבד והעירייה לא תשא בכל הוצאה הכרוכה בכך. "מיפוי" - לצורך סעיף זה, לרבות מפות, טבלאות שטחים, מדידות מפורטות ומקיפות, כתבי כמויות וכיו"ב.

3. מילצרי י. אפריל
אדריכלים

540245289	חותמת	קראתי והבנתי, חתימה
-----------	-------	---------------------

11

נספח א'1 תמורה ותשלומים

1. התמורה:

- תמורת ביצוע העבודה ההנדסית תשלם העירייה למתכנן שכר טרחה כולל וסופי, כדלקמן:
- א. בעד תכנון המבנה - כולל פיקוח עליון ויועצים 5.7% אחוזים מערך המבנה (להלן - שכר המתכנן) שהם סך 324,900 ₪ (בתוספת מע"מ).
- ב. לעניין סעיף קטן (א), "ערך המבנה".

(1) עד גמר חוזה התכנון בסך 5,700,000 ₪ (בתוספת מע"מ).

(2) אושרה בכתב על ידי המנהל חריגה, כאמור בסעיף 1 ב' בנספח ז' או שינוי ל"ערך המבנה" על פי סעיף זה וצורך נספח מעדכן לחוזה החתום על ידי הצדדים יראו את "ערך המבנה" המעודכן המופיע בנספח המעודכן, כערך המבנה לעניין סעיף 1 א' ו- ב' בנספח זה.

(3) לעניין סעיף קטן א', "ערך המבנה" ייחשב לנושא הפיקוח העליון, כתמורה הכוללת שתגיע לקבלן מהעירייה בעד בניית המבנה כפי שתיקבע בחשבון הסופי בהתאם להסכם שנין העירייה והקבלן לנבי בניית המבנה. לא ילקחו בחשבון חריגות בכל אחד מהסעיפים הניתנים למדידה שבכתב הכמויות העולות על 5% וכן תשלומים נוספים ששולמו על ידי העירייה לקבלן בתור פרמיה בעד סיום העבודה לפני מועדה ובתור פיצויים בעד נזקים שנגרמו לקבלן מסיבה כלשהי.

(4) במקרה והעירייה תקבל חומרים בהנחה, במתנה או בצורה אחרת, ישולם "ערך המבנה" לפי מחירי השוק.

(5) על אף האמור לעיל לא יכללו בחישוב "ערך המבנה" כל הנושאים שאינם קשורים במישרין או בעקיפין לתכנון, לרבות הריסת מבנים קיימים בשטח, פינוי חומר חציבה, עפר, פסולת בנין, תשלום דמי ניהול, שמירה, קווי מים וחשמל למבנה, פיקוח וכו'. חישוב ערך המבנה לא יכלול מתקנים המספקים כוח והתנעה כגון: מנועים והתנעת מעליות וכן לא יכלול מדחסים, משאבות, טרנספורמטורים ותאי מעליות.

2. תשלומים

א. על חשבון התכנון ישולמו למתכנן התשלומים כדלקמן:

- (1) לאחר גמר שלב א' ואישור עבודות שלב זה על ידי המנהל - 30% משכר המתכנן.
- (2) לאחר גמר שלב ב' ואישור עבודות אלו על ידי המנהל ומתן תעודה מהמנהל בכתב שהתכנון הושלם במלואו לשביעות רצונו של המנהל, 50% נוספים משכר המתכנן, מחושבים לפי סעיף 10 (ב) ו- (2) שלעיל.
- (3) תשלומי הביניים הקבועים בסעיפים קטנים 1 ו-2 לעיל יהיו צמודים, במגבלות ובהפחתות שיפורטו להלן, למדד המחירים לצרכן המוגדר להלן, ובלבד ששילבי התקדמות התכנון יהיו לפי לוח הזמנים שנקבע בנספח לוח ומנים (נספח א'). לא עמד המתכנן בלוח הזמנים כאמור, לא תשולם הצמדה בעד תקופת העיכוב והמנהל יהיה רשאי לעכב את התשלומים בהתאם להתקדמות העבודה ההנדסית. ההצמדה תחול רק אם חלה התייקרות העולה על 4% בין המדד הבסיסי למדד החדש, ההצמדה תשולם במקרה של התייקרות מעבר לאמור בקיזוז עליית המדד עד 4%.

מלצר, י. אפרתי
אדריכלים
640245289

קראתי והבנתי, חתימה _____ חותמת _____

4. שינויים

- א. המתכנן מתחייב להכניס בכל שלב שהוא של התכנון או הפיקוח שינויים כפי שידרש בכתב על ידי המנהל.
- ב. לא תשולם תוספת לשכר עבור שינויים שידרשו בשלב א' של התכנון. נדרשו כאמור שינויים שהוגדרו כמהותיים על ידי המנהל לאחר שהורה המנהל על ביצוע שלב ב', תשלם העירייה לנותנן נוסף לשכרו, עבור השירותים הנוספים שנעשו מחדש, לפי תעריפי שעת עבודה של החשב הכללי באוצר לעבודה נמשכת התקנים בעת אישור המנהל לתשלום הנוסף ובמכסת שעות כפי שקצב המנהל למתכנן בכתב. אולם במקרה של שינויים לא מהותיים, לדעת המנהל, או אם השינויים נדרשו כאמור מחמת פגם בתכנון, חייב המתכנן לבצעם ללא כל תשלום.
- ג. למרות האמור לעיל, לא תשולם כל תוספת לשכר המתכנן עבור שינויים שידרשו לעשות במקרה שיתברר כתוצאה מקבלת הצעות הקבלנים, שמחיר הבניה עולה ביותר מ- 15% מהמחיר המשוער שנקבע על ידי המתכנן.
- ד. למען חסר ספק, ועל אף האמור בסעיף קטן ג' לעיל, לא תשולם כל תוספת לשכר עבור שינויים הנובעים מחובת המתכנן להתאים את העלות המשוערת להקמת המבנה לתקצוב שנקבע.
- ה. על אף האמור בסעיף קטן ב' לעיל, הרי שהערות, שינויים, תיאומים, תיקונים והשלמות שנדרש המתכנן או מי מיועציו לבצע על ידי המנהל על מנת להתאים את התכנון לדרישות מערכת הבדיקה והבקרה של העירייה ואו על מנת להקל על הביצוע, כלולים בשכר התכנון.

5. הוצאות החלטה על העירייה

ההוצאות המפורטות להלן, יחולו על העירייה:

- א. העתקות אור והפקות מקור (PLOT) בסכום שלא יעלה על 11,000 ₪ בתוספת מע"מ (להלן "הקצובה") הדרושות לתכנון ולביצוע המבנה ושנמסרו על ידי המתכנן למנהל, ליועצים, לרשויות המוסמכות, לקבלנים וכן בעד העתקות והפקות לפי סעיף 4 בנספח ז'. העתקות אור והפקות מקור יבוצעו רק במכון העתקים מסוים לפי הנחיית המנהל במחירים שייקבעו בין מכון ההעתקים לבין המנהל. לא יאושרו הפקות מקור צבעוניות אלא באישור מיוחד מראש של המנהל. החזר התשלום יאושר למתכנן על ידי העירייה בצמוד להגשת חשבון תכנון למנהל וכנגד פירוט התשלומים, מועדם ויעדם. העתקות והפקות בסכום העולה על הסכום שנקבע יהיו על חשבון המתכנן.
- ב. הדפסות ושכפול מסמכים לפי אישור מראש מאת המנהל.
- ג. בדיקת חומרים, קרקע ועבודות דומות באישור המנהל.

ב. מלצר, י. אפריל

אדריכלים

540245288

קראתי והבנתי, חתימה	א.	חתימה
---------------------	----	-------

א.

נספח א' מפרט השירותים

1. העבודה התנדוּסית

העבודה התנדוּסית כוללת את כל השירותים השונים לכל שלב ועבור כל סוג מתכנן שפורטו חוברת תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במשרד הביטחון. בנוסף העבודה ההנדסית כוללת, בסדר כרונולוגי, את הסעיפים הבאים:
(י"חכנחי" פירושה: הגשה, ניהול משא ומתן, השתתפות בישיבות וקבלת אישור המנהל וכל גורם אחר):
א. התכנון:

1) קבלת אישור לבחירת היועצים הבאים:

(1) קונסטרוקציה

(2) תברואה

(3) מיוג אוויר

(4) חשמל

(5) מעליות

(6) פיתוח כולל גינון והשקיה

(7) יועץ תנועת כולל תכנון פנימי

(8) יועץ אקוסטיקה

(9) כמויות

2) הכנת הצעות אדריכליות מוקדמות.

3) קביעת אתרי קידוח ניסיון בשטח וניתוח התוצאות.

4) הכנת תכנון אדריכלי-מוקדם של המבנה, הכנת סכימה קונסטרוקטיבית לכל המבנה, תכנון עקרונות של מערכות אונסטלציה, הסקה, חשמל, תאורה ותקשורת, מיוג אוויר, פיתוח וכו'.

5) ניהול משא ומתן והתאמת התוכניות לרשימות וקבלת אישורים מאגף עיריית ירושלים, משרד החינוך, משרד הבינוי והשיכון, משרד העבודה והרווחה, משרד הבריאות, הני"א, המשרד לאיכות הסביבה, מכבי-אש וכל רשות אחרת וגורם מממן או משתמש.

6) אומדן ההוצאות להקמת המבנה והתאמת המבנה לתקצוב שנקבע.

7) הכנת תכנית הגשה לקבלת היתר לאישור הרשויות השונות והכנסת שנויים והתאמות בהתאם להנחיות רשויות אלה, ומילוי כל התנאים לקבלת היתר בנייה.

2/12/19

1

הסכם הארכה למתן שירותי תכנון S02-11-0011

שנערך ונחתם בירושלים ביום 28 חודש 9 שנת 2023

בין

עיריית ירושלים
אגף לבינו
מכיוון ספרא 1, ירושלים
טלפון: 02-6197670 פקס: _____
(להלן: "העירייה")

מצד אחד

לבין

חברת אלון וזמן אלון אורינו
ח.פ.ע.מ. 540245289
באמצעות מנהלה לבינו
כתובת: רח' המלך שני 1014 ירושלים
טלפון: 02-6509321 פקס: 02-6509321
(להלן: "מבצע השירותים")

מצד שני

והעירייה מעוניינת בקבלת שירותי תכנון (להלן: "השירותים").

והואיל ומבצע השירותים הציג עצמו כבעל הידע, הניסיון והכישורים המתאימים לצורך ביצוע השירותים.

והואיל והוועדה למסירת עבודות בישיבתה מסי' 262 מיום 11.4.19 אישרה את הכללתו במאגר היועצים העירוניים ובהתאם לכך נחתם חוזה בין הצדדים שתוקמו לו - 60 חודשים החל מיום 1.1.19 ועד ליום 1.1.20 (להלן: "החוזה המקורי").

והואיל ובהמשך להחלטת הוועדה למסירת עבודות מסי' 262 לאשר הארכה, הצדדים מעוניינים להאריך את תוקף החוזה המקורי ב- 24 חודשים החל מיום 1.1.20 ועד ליום 31.6.25 והכל בהתאם לתנאי הסכם זה;

אשר על כן הוסכם והותנה בדלקמן:


ב. מלצר, י. אפריל
אדריכלים
540245289

מאשר נוסח חוזה

מימון ~~ללא~~ זולב, עו"ד
מתקשרות: התקשרויות
מ.ר. 88396

תאריך:
מינהל היועץ המשפטי בענייני ירושלים

10/10/2023

נספח ה'

תאריך הנפקת האישור:		אישור קיום ביטוחים	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי המליסת והריגות. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מייטיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור		המבוטח	אופי העסקת
שם נחום מלצר - יחזק אבייל אדריכלים		שם נחום מלצר - יחזק אבייל אדריכלים	
(המוזמין ו/או תאגידים עירוניים ועובדים של הנ"ל) ת.ז.ח.פ.		ת.ז.ח.פ.	
מען כיכר סטנא 1 ירושלים		מען	
כיסויים			
כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לעיין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'	גבול האחריות למקרה ולתקופה/ סכום ביטוח	תאריך סיום	תאריך תחילה
	סכום מסכע		
302 אחריות צולבת 304 הרחב שיפוי 307 קבלנים וקבלני משנה 309 ויתור על תחלופי לטובת מבקש האישור 325 תביעות המל"ל 318 מבקש האישור מבוטח נוסף 328 ראשוניות 329 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג	1,000,000	31/5/2024	1/6/2023
302 אחריות צולבת 304 הרחב שיפוי 309 ויתור על תחלופי מבקש האישור 319 מבוטח נוסף היה יחשב כמעבדים 328 ראשוניות	20,000,000	31/5/2024	1/6/2023
301 אובדן מסמכים 302 אחריות צולבת 304 הרחב שיפוי 307 קבלנים וקבלני משנה 309 ויתור על תחלופי לטובת מבקש האישור 325 מרמה ואי יושר עובדים 327 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח 328 ראשוניות 332 תקופת גילוי 6 חודשים.	2,000,000	31/5/2024	1/6/2023
מידע השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לעיין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'):			
038 יועצים/מתכננים 086 084 שירותי פיקוח ובקרה (בניה)			
ביטול/שינוי המליסה *			
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.			
חתימת האישור			
המבטח:			

קלוש צבי

מאת: עו"ד עדי בן הראש <Adi@ysagilaw.co.il>
נשלח: יום חמישי 12 אוקטובר 2023 15:38
אל: קלוש צבי
נושא: RE: FW: נחום מלצר; RE: FW: ביטוח אדריכל 502-18-0011 אולם ספורט ומועדון נוער ברחוב טוניק ה.ת. 6007
מלצר אפריל אדריכלים - עיריית ירושלים (003).pdf

קבצים מצורפים:

היי,
אישור הביטוח של נחום מלצר החתום ע"י איילון מיום 10.10.23 – תקין

עדי בן הראש | עו"ד

רח' עננינדב 17, תל-אביב 6706710

✉ ADI@YSAGILAW.CO.IL 03-5624282
🌐 WWW.YSAGILAW.CO.IL 03-5625346

יגאל שגיא ושות'



מ ש ד ד ע ו ר כ י י ו

From: tzvi_ka@jerusalem.muni.il <tzvi_ka@jerusalem.muni.il>

Sent: Thursday, October 12, 2023 9:38 AM

To: הראש עדי בן הראש <Adi@ysagilaw.co.il>

Subject: FW: FW: נחום מלצר; RE: FW: 6007 ביטוח אדריכל 502-18-0011 אולם ספורט ומועדון נוער ברחוב טוניק ה.ת. 6007

היי עדי

מה שלומך?

האם הביטוח של האדריכל בהתאם לתיקון בסדר?

בברכה

קלוש צבי | אחראי תיאום התקשרויות
אגף מבני ציבור



טלפון: 026297670



From: Office Maarcs <office@maarcs.com>

Sent: Wednesday, October 11, 2023 11:48 AM

To: קלוש צבי <tzvi_ka@jerusalem.muni.il>

Subject: Re: FW: נחום מלצר; RE: FW: 6007 ביטוח אדריכל 502-18-0011 אולם ספורט ומועדון נוער ברחוב טוניק ה.ת. 6007

שלום צביקה,

זהו המסמך המתקן שקיבלתי הרגע מעו"ד של חברת הביטוח.

05/01/2024
עדכון : 09/03/2024

לכבוד
עיריית ירושלים
שלום רב,

הנדון: בקשה לעדכון שכר טרחה – אולם ספורט ומועדון נוער טוניק

1. משרדנו אמון על התכנון האדריכלי בפרויקט.
2. החוזה המקורי עליו חתמנו בפרויקט הוא ע"פ אחוז מערך המבנה.
3. אחוז שכ"ט מערך המבנה שנקבע בחוזה הינו 5.7%.
4. האומדן לערך המבנה בחוזה הנוכחי הינו 7,555,000 ש"ח לא כולל מע"מ.
5. עם השלמת התכנון ערך המבנה בפועל הינו בסכום של 14,135,000 ש"ח לא כולל מע"מ, זאת בהתאם להצעת המחיר המאושרת של הקבלן בפרויקט. ראו הסכום המדויק בעמוד מס' 11 להסכם בין הקבלן לעירייה, אשר מצורף למייל עם בקשה זו.
6. בהתאם לכך אנחנו מבקשים לעדכן את שכ"ט שלנו בהתאם לתחשיב הבא:

תחשיב שכ"ט	
אומדן ערך מבנה בחוזה הנוכחי	7,555,000 ₪
אחוז מערך המבנה לשכ"ט	5.70%
סה"כ שכר טרחה בחוזה הנוכחי (ללא העתקות)	430,635 ₪
ערך מבנה בפועל	14,135,000 ₪
אחוז מערך המבנה לשכ"ט	5.70%
סה"כ שכר טרחה בחוזה הנוכחי (ללא העתקות)	805,695 ₪
סה"כ תוספת מבוקשת	375,060 ₪

7. סה"כ מבוקשת תוספת בגובה 375,060 ש"ח + מע"מ.
8. נודה לטיפולכם באישור בקשתנו בהקדם.

הערות:

- הסכומים אינם כוללים מע"מ.
- יתר תנאי ההתקשרות בהתאם לחוזה המקור.

בברכה,
יצחק אפריל



26/2/2025

לכבוד
ענת קליינמן
מחלקת מבני ציבור
עיריית ירושלים

הנדון: הפער בין אמדן חוזי בפרויקט טוניק לאמדן בפועל שאושר למכרז

שלום ענת,

האמדן בחוזה ההתקשרות עמנו עמד על 7,555,000 ₪.
לאולם ספורט בשטח 760 מ"ר האמדן הינו 5,700,000 ₪ מתאריך 25/06/2018
למועדון הנוער בשטח 265 מ"ר האמדן הינו 1,855,000 ₪ מתאריך 29/01/2019
אינני יודע כיצד חושב.
בפועל הנוהל מכרז יצא 5 שנים לאחר האומדן שערכתם בחוזה, דבר שהשפיע מן הסתם על
העלויות בפועל.
כמו כן נעשה כתב כמויות מדוייק תרם היציאה למכרז שאושר ע"י המחלקה ולא נדרשנו לכל צימצום
עלויות. יצוין שהמבנה הינו רגולרי וברובו מחופה אבן ולא נעשו בו כל "מחוות אדריכליות"
יקרות/חריגות במבנה מסוג זה.

- בנוסף לכך, בפועל, בעת תכנון המבנה נאלצנו להתמודד עם האילוצים הבאים:
1. המבנה הטופוגרפי של המגרש דרש חציבה בסלע של כ- 10 מטר במרבית שטח המגרש וכן דיפון ותימוך.
 2. נדרשנו לבניית חניון שיספיק גם לבית הכנסת העתידיים בחלקו הלא בנוי של המגרש, ובנוסף להשאיר עתודת שטח לבית הכנסת ולחניה וכן חצר של מועדון הנוער- כך ששטח התכסית של המבנה הצטמצם.
 3. בשל הסיבות שפורטו, וכן בשל הדרישה לכניסה מהרחוב לחלק מהפונקציות, ולאחרות - ישירות מחצר בית הספר הקיים במפלס כ 11 מ' מעל הרחוב, נדרשנו לייצר מבנה בין 3 קומות עם גרעין מדרגות ומעלית ולייצר מילויים לפיתוח בטופוגרפיה ופיתוח מורכב עם מדרגות וקירות.
 4. כל אלו הוסיפו משמעותית לעלויות הבינוי ביחס למבנה רגולרי, בן קומה 1 במגרש יחסית מפולס/

בברכה,
יצחק אפריל,



(ב) במהלך התכנון וע"פ דרישות העירייה (המפורטות בהמשך מכתב זה) גדל שטח הברוטו של אולם הספורט והמועדון בכ-194 מ"ר (מתוכם, 7 מ"ר בשטח המועדון והשאר באולם) ואושר עם שטחי טרה גדולים יותר בשטח ברוטו של 1216 מ"ר בגלל חדר מדרגות וחלוקה ל-3 קומות עם 2 מבואות בהתאמה; המדובר הינו בתוספת שטחים של 194 מ"ר (יצוין כי התכנון והשטחים אושרו ע"י עודד).

(ג) נציין להשלמת התמונה כי הסיבה העיקרית להגדלת השטחים נבעה מדרישת העירייה לכניסה מהרחוב לחלק מהפונקציות, ולאחרות - ישירות מחצר בית הספר הקיים במפלס כ-11 מ' מעל הרחוב. מסיבה זו נדרשנו לייצר מבנה בן 3 קומות עם גרעין מדרגות ומעלית ולובי נפרד בכל קומה.

(ד) יצוין גם כי במסגרת פעילותנו נדרשנו לתכנן שטחים רבים העולים על ההיקפים הנ"ל, כגון תכנון חצר פעילות גדולה למועדון נוער ותכנון חניון אשר יספיק גם לבתי הכנסת הצפויים לקום בחלקו הלא בנוי של המגרש (תוך תכנון הותרת עתודות שטח לבית הכנסת ולחניה וכן חצר למועדון).

4. גורמים נוספים לפערי עלויות בין המכרז לאומדן (מלבד הגדלת השטחים):

(א) יוזכר כי הנוהל מכרז יצא 5 שנים לאחר האומדן שערכתם בחוזה, דבר שהשפיע מן הסתם על העלויות בפועל.

(ב) המבנה הטופוגרפי של המגרש דרש חציבה בסלע של כ-10 מטר במרבית שטח המגרש וכן דיפון ותימוך, תכנון פיתוח מורכב עוקב טופוגרפיה עם מדרגות וקירות פיתוח.

(ג) חשוב להדגיש שפעלנו להפקת כתב כמויות מדויק טרם היציאה למכרז, והוא אושר ע"י המחלקה ולא נדרשנו לכל צימצום עלויות. יצוין שהמבנה הינו רגולרי וברובו מחופה אבן ולא נעשו בו כל "מחוות אדריכליות" יקרות/חריגות במבנה מסוג זה.

בברכה,
יצחק אפריל,





ח.פ. 513150607 :

מס' 000126/24 - S01

מ.הקצאה-0241014105156704288033207

תאריך : 14/10/24
שעה : 13:53
סוכן :
דף מס' : 1

חשבונית מס

מקור

קוד לקוח : 3039
שם : עיריית ירושלים-לקוח
כתובת : כיכר ספרא 1
ישוב : ירושלים
מיקוד :
טלפון : 6297242
מ.עוסק : 500230008
פקס :
דואר אלקטרוני :

מק"ט	י.מידה	תאור	כמות	מחיר יחידה	% הנחה סה"כ בש"ח
		עבודות בניה ביצחק טוניק			
1	יח'	בניית אולם ספורט	1.00	319100.231	319100.231
1	יח'	בניית מועדון נוער	1.00	92642.000	92642.000

411,742.23 סה"כ חייב מע"מ
0.00 סה"כ פטור מע"מ
0.00 הנחה %
69,996.18 מע"מ % 17.00
481,738.41 לתשלום בש"ח

תאריך פרעון: 14/10/24

בוצע ע"י: יעל

ג"י הנדסה ויזמות בע"מ

חתימה:

סה"כ שורות: 2

באמצעות תוכנת קודת מס 1-700-506-206

הופק ע"י: האחים אילוז בע"מ

373688

מגן

חשבון חלקי מס. 11

פרק 10 עבודות עפר

[illegible]

עיריית ירושלים - מחלקת בני
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 002

אולם ספורט ומועדון טניס ברחוב יצחק טוויק -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזר	% ביצוע	כמות נוכחית	כמות מצטברת	מחיר יחידה	% תשלום	סכום חוזר	סה"כ מצטבר
02.01.0010	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר תת פרק 02.01 יסודות, מצעים, קורות יסוד וראשי כלונסאות ומרצפים שכבת חצץ אגרגט בעובי 15-25 ס"מ מתחת למרצפים, בגודל גרגירים 1.2-2.5 ס"מ, לרבות הידוק שתיית ביצוע שיפוע לזיקוק לפי הנחיות יועץ קרקע לפי האורך, הכל לפי פרטי ראדון של מפרט עיריית ירושלים ותוכניות קונסטרוקציה. מדידה שטח נטו בין קורות יסוד.	מ"ר	585.00	81.3		475.61	40.00		23,400.00	19,024.40
		מ"ר	585.00	5.5		32.01	55.00		32,175.00	1,760.55
		מ"ר	100.00	100.6		100.57	40.00		4,000.00	4,022.80
01.02.01 בתת פרק 01.02.01										
24,807.75	59,575.00									

הופק באמצעות בגרות פח (04.17.2) 04-9884344
קובץ: אולם טוויק - חזה כ 003/...

עיריית ירושלים - מחלקת בינוי
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 005

אולם ספורט ומועדון טנניס -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	% ביצוע	כמות מוכתרת	כמות מאטברת	מחיר יחידה	% משלום	סכום חוזה	סה"כ מאטבר
02.03.0010	קירות בטון ג-20 בעובי 20 ס"מ, לרות קירות חדרי מדרגות, מעלית, מ"מים ופירים שרות	מ"ק	100.00	142.5	4.16	142.52	1,100.00		110,000.00	156,772.00
02.03.0020	קירות בטון ג-25 בעובי 25 ס"מ, לרבות קירות חדרי מדרגות, מעלית, מ"מים ופירי שרות	מ"ק	90.00	106.8		96.15	1,100.00		99,000.00	105,765.00
02.03.0030	קירות בטון ג-30 בעובי 30-35 ס"מ, לרבות קירות ממ"מים	מ"ק	20.00	118.4		23.68	1,800.00		36,000.00	42,624.00
02.03.0040	קירות בטון ג-40 בעובי 40 ס"מ, לרבות קירות ממ"מ	מ"ק	290.00	101.1		293.06	1,000.00		290,000.00	293,060.00
02.03.0080	עמודי בטון ג-30 בחתך מלבני בכל מידה, לרבות עמודי יסוד	מ"ק	3.00	79.7		2.39	3,000.00		9,000.00	7,170.00
	סה"כ 02.03 קירות ועמודים								544,000.00	605,391.00

קובץ: אולם טנניס - חוזה כ...006/

חופף באמצעות בטאריח פה (04.17.2) 04-9884344

עיריית ירושלים - מחלקת בינוי
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 006

אולם ספורט ומועדון נוער ברחוב יצחק טוניה -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	% ביצוע	כמות מוכתרת	כמות מאטברת	מחיר יחידה	% תשלום	סכום חוזה	סה"כ מאטבר
02.04.0020	תת פרק 02.04 קורות ומעקות מעקות או קורות עליונות בטון ב-40 בע"י 20-24 ס"מ עם או בלי שקע לחיבור איטום, לרבות כל קירות מיסותור על הגג עד גובה הגדרש, קירות חצר אנגלית וכדומה. מחיר כולל כל גמר בטונים לפי פרטי האדריכל כגון בטון חשוף, קיטום פיט, אפי מיס וכדומה. במדידה לא להוריד שקע לאיטום מחתר המעקה.יש למדוד בסעיף הזה גם קורות תחתונות יציקות עם תקרה קורות בדלות תלזיות. סה"כ 02.04 קורות ומעקות	מ"ר	60.00	89.6	38.36	53.76	1,350.00		81,000.00	72,576.00
סה"כ 81,000.00										
02.05.0010	תת פרק 02.05 תקרות וגגות, משטחי מדרגות תקרות או גגות מלאות בטון ב-30 בע"י 20 ס"מ, לרבות גגות חדר מדרגות	מ"ר	50.00	97.5	48.75	48.75	350.00		17,500.00	17,062.50
02.05.0020	תקרות או גגות מלאות בטון ב-30 בע"י 25 ס"מ, לרבות תקרות ממ"מים, חדר מדרגות וכו'	מ"ר	685.00	120.4		824.88	537.00		367,845.00	442,960.56
סה"כ 385,345.00										
460,023.06										
להעברה בנתת פרק 01.02.05										

קובץ: אולם טוניה - חוזה כ' 007/...

חשבוני באמצעות בארית פור (04.17.2) 04-9884344

עיריית ירושלים - מחלקת בינוי
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 007

אולם ספורט ומועדון נוער ברחוב יצחק טוויק -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 02 עבודות בטון יצוק בארז

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	% ביצוע	כמות מוכנית	כמות מאטברת	מחיר יחידה	% תשלום	סכום חוזה	סה"כ מאטבר
02.05.0030	תקרות מלאות או גגות לפי מעלית, בטון 30-ב בעובי 25 ס"מ, לרבות ביצוע כל הפתחים, וים, ואלמנטים מפלדה מבוטנים, לפי תכנית קבלן מעלית (יש לקבל אישור הוועד לפני היציקה).	מ"ר	7.00	67.1	4.70	4.70	2,500.00		17,500.00	11,750.00
02.05.0040	תקרה מלאה של פירים שירות בטון 30-ב בעובי 10-15 ס"מ. לרבות תאום עם יצועים	מ"ר	5.00	61.0	3.05	3.05	606.60		3,033.00	1,850.13
02.05.0050	גגונים משופעים (תקרה קוואלית מלאה) בטון 30-ב בעובי 19 - 15 ס"מ, גמר בטון חשוף.	מ"ר	40.00	125.2	50.08	50.08	340.00		13,600.00	17,027.20
02.05.0060	יציקה משלימות מבטון 40-ב עם תוספת חומר אטום לבטון, מעל נבעבי תקרות מאלמנטים טרומיים חללים, כולל טופיג בעובי 6-7 ס"מ על גבי לחדים עם החללה, השלמת יציקות בעובי התקרות בקירות, כן בין פלטות או קורות בין פלטות, לרבות יציקה לפי קו קירות חוץ, כל יציקות במידות שונות לפי תכנית קונסטרוקציה ק-5. מידדה במ"ק נטו.	מ"ר	63.00	100.0	63.00	63.00	1,000.00		63,000.00	63,000.00
02.05.0070	משטחי ביניים למדרגות פנים בטון 30-ב בעובי 20 ס"מ	מ"ר	12.00	100.0	12.00	12.00	300.00		3,600.00	3,600.00
להעברה בזה פרק 01.02.05										
סה"כ 486,078.00 557,250.39										

קובץ: אולם טוויק - חוזה כ 008/...

המק באמצעות בטאריח פיר (04.17.2) (04-9884344

עיריית ירושלים - מחלקת בינוי
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 008

אולם ספורט ומועדון נער ברחוב יצחק טוֹבֵיך -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	% ביצוע	כמות נוכחית	כמות מאטברת	מחיר יחידה	% תשלום	סכום חוזה	סה"כ מאטבר
02.05.0080	משתחי משופעים למדרגות פנים בטון ב-30 בעובי 20 ס"מ	מ"ר	21.00	100.0		21.00	300.00		6,300.00	6,300.00
	מהעברה								486,076.00	557,250.39
	סה"כ 02.05 תקרות ונגות, משטחי מדרגות									
									492,376.00	563,550.39
02.06.0060	תת פרק 02.06 יציקות שונות בלטות בטון ב-30 אפקיות 25/40 ס"מ כתושבת לפלטות טרומיות.	מ"ק	5.00	135.4		6.77	3,000.00		15,000.00	20,310.00
02.06.0080	חגורות בטון מזוין ב-30 מסביב חלונות דלתות, בין קצה חיפוי האבן או חיפוי חוץ אחר ומשקוף חלונות או דלתות בקיר בטון במידות חתך המדוש, לרבות חיבור ברזל חגורות לקוצים מחשף פתחים	מטר	175.00	57.1		100.00	175.00		30,625.00	17,500.00
02.06.0090	פרופילי פלדה שונים מעגרים בבטון, לרבות זוויתנים, פלטקות, קוצים מרוחקים, גיליון, צביעה וכו'. במקומות שונות	טון	1.50	16.7		0.25	15,000.00		22,500.00	3,750.00
	סה"כ 02.06 יציקות שונות									
									68,125.00	41,560.00

עיריית ירושלים - מחלקת בינוי
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 009

אולם ספורט ומועדון טניס ברחוב יצחק טניק -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	% ביצוע	כמות נוכחית	כמות מאטברת	מחיר יחידה	תשלום	סכום חוזה	סה"כ מאטבר
02.07.0010	תת פרק 02.07 פלדת זיין ברזל לזיין הבטונים, לרבות כל סוגי מוטות פלדה עגולים, רגילים ומצולעים בקוטרים שונים, רשתות פלדה מכל סוג המדרש בתכניות, מרוחכות מוכנות מראש בקטרים שונים	טון	140.00	100.0	12.00	140.00	4,600.00	644,000.00	644,000.00	644,000.00
02.09.0010	תת פרק 02.09 קידוח ויציקת כלונסאות לכלונסאות (מיקרופייל) לדיסון גביסוס מבנה מבטון ב-40, כולל קידוח ויציקת בטון בקידוח קוטר 45 ס"מ. מחיר כולל זיון ברזל לפי פרט בתכ" של קונסטרוקטור וכן הכל המדרש לביצוע עבודה מושלמת לפי מפרט יועץ קרקע. תוכניות קונסטרוקציה והערות בתת פרק 02.00	מטר	1,500.00	52.0		780.00	425.00	637,500.00	331,500.00	331,500.00
02.09.0030	יציקת יתר של תערובת בטון ב-40, 6", לתוך בור הקידוח או מקומות אחרים תחת היסודות במבנה ופיתוח, למילוי מערת וחללים, יש לרשום ביומן ובטבלת קידוחים כמות לכל מקום שבו יצוק יתר הבטון. יש לקבל אישור פיקוח ויועץ הקרקע לפני התחלת העבודה	מ"ק	35.00	14.3		5.00	1,199.20	41,972.00	5,996.00	5,996.00
סה"כ 02.09 קידוח ויציקת כלונסאות										
סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר										
2,802,550.00 2,493,093.09 679,472.00 337,496.00										

קובץ: אולם טניק - חוזה כ' 010/...

היפך באמצעות בארית פרו (04.17.2) 04-8884344

אגף מבני ציבור

מ'טו

פיק 03 עבודות בטון טרם

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	% ביצוע	כמות נוכחית	כמות מעטברת	מחיר יחידה	% תשלום	סכום חוזה	סה"כ מעטבר
	פרק 03 עבודות בטון סרחם									
03.01.0010	תת פרק 03.01 עבודות בטון סרחם									
	לוחות טרומיים חלולים דרוכים בעובי 50 ס"מ, דוגמה FR50816-602 חוגרת רמת או ש"ע מאושר, לעומס צוין בתכניות קונסטרוקציה, סידורים תלולדים באישור היצרן. יש לקבל אישור מהנדס קונסטרוקציה לתכניות עבודה. לפני ביצוע.	מ"ר	406.00	100.0		406.00	-1,000.00		406,000.00	406,000.00
	סה"כ עבודות בטון סרחם								406,000.00	406,000.00
	סה"כ 03 עבודות בטון סרחם								406,000.00	406,000.00

קבע: אולם סוניק - חדה כ

הופק באמצעות בג"רית פרק 384344 (04.17.2)

עיריית ירושלים - מחלקת בינוי
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 011

אולם ספורט ומועדון נער ברחוב יצחק טוניה -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 04 עבודות בנייה

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	% ביצוע	כמות נוכחית	כמות מאטברת	מחיר יחידה	% משלום	סכום חוזה	סה"כ מאטבר
04.01.0010	פרק 04 עבודות בנייה נתת פרק 04.01 עבודות בנייה	מ"ר	470.00	79.6	39.06	374.27	139.88		65,743.60	52,352.89
			110.00	261.7	58.50	287.82	150.00		16,500.00	43,173.00
04.01.0020	בניית מחיצות בלוקי בטון חללילים בעובי 20 ס"מ. בכל גובה הגדרש. המחיר כולל חומרות בטון אופקיות, ואנכיות ובהיקף פתחים בתוספת ברזל וכו', המפורט בתת פרק 0004.	מ"ר	130.00	62.0	31.06	80.63	150.00		19,500.00	12,094.50
			110.00	261.7	58.50	287.82	150.00		16,500.00	43,173.00
04.01.0030	קיר איזולציה של קירות חוץ ממחיצות בלוקי בטון חללילים בעובי 7 ס"מ במרחח של 3 ס"מ מפני קיר חוץ בכל גובה הגדרש. מחיר כולל חומרות בטון אופקיות, אנכיות ובהיקף פתחים בתוספת ברזל וכו', המפורט בתת פרק 04.00.	מ"ר	130.00	62.0	31.06	80.63	150.00		19,500.00	12,094.50
			110.00	261.7	58.50	287.82	150.00		16,500.00	43,173.00
סה"כ 04.01 עבודות בנייה										
סה"כ 04 עבודות בנייה										
107,620.39	101,743.60									

קובץ: אולם טוניה - חוזה כ 012/...

הפק במחשבת בארחת פח (04.17.2) 04-9884344

עיריית ירושלים - מחלקת בניי
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 012

אולם ספורט ומועדון טניס ברחוב יצחק טניק -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 05 עבודות איטום

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	% ביצוע	כמות מוכתרת	כמות מאטברת	מחיר יחידה	% משלום	סכום חוזה	סה"כ מאטבר
פרק 05 עבודות איטום	תת פרק 05.01 איטום רצפה ראשונה, צנרת יסוד וקירות מת קרקעים									
	איטום על מאע בטון רזה מתחת למרצפים ולקורות יסוד או קשר בריעות ביטומניות אלסטומריות משוכללות, מושבחות בפוליסר S.B.S, בעובי 5 מ"מ, עם 250 גרם/מ"ר ארג, מצופות באגסט, ומולחמות בחיבורים בחפיפה של 10 ס"מ. המחיר כולל חיזוק האיטום בפינות, חלקות, עיבוד צנורות, עיבודי הריעות סביב עמודים, ראשי כלונס, וכל הנדרש לפי פרטי מפרט "ראדון".	מ"ר	700.00	85.9		601.00	70.00		49,000.00	42,070.00
	המדידה בהשלכה אופקית לפי שטח נטו.									
05.01.0020	כנ"ל בצד פנים של קורות יסוד או קשר או מסדים בתוך המבנה תחת רצפה ראשונה, מדידה נטו בהשלכה אנכית	מ"ר	130.00	46.2		60.00	56.99		7,408.70	3,419.40
05.01.0030	תוספת עבור מריחת פריימר בין ריעות לרצפת בטון או בין ריעה ובטון מצד פנים של קורות יסוד פריימר מסוג RB FLEX 2000 או ש"ע									
	להדבקה הריעה לבטון טרי ביציקה, לפי פרטי "ראדון", מדידה נטו לפי השלכה אופקית ברצפות והשלכה אנכית בקורות.	מ"ר	830.00	79.6		661.00	15.00		12,450.00	9,915.00
להעברה בתת פרק 01.05.01										
68,858.70										
55,404.40										

קובץ: אולם טניק - חוזה כ 013/...

הופק באמצעות במארת פה (04.17.2) 04-9864344

עיריית ירושלים - מחלקת בינוי
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 013

אולם ספורט ומועדון טניס ברחוב יצחק טוויק -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 05 עבודות איטום

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	% ביצוע	כמות מוכתרת	מחיר יחידה	% תשלום	סכום חוזה	סה"כ מעטבר
05.01.0040	איטום קירות תת קרקעיים וצד חוץ של קורות יסוד או מסדים, כולל שכבה ראשונה של מריחות פריימר ביטומניות 300 גרם/מ"ר, שכבה של יריעות ביטומניות משוכללות מושבות פולירמר אלסטומר S.B.S. בעובי היריעה 5 מ"מ, עם 250 גרם ארג למ"ר, עם זיון לבד פוליאסטר, מולחמות ע"ג בטון ופריימר בחסיפה של 10 ס"מ. העבודה מולחת: חיזוק האיטום בפינות שבתן פגמשים מרצפים וקירות, העברה על קירות מעל פני הפיתוח עם קיבוע חלק העליון של איטום תחת האבן לפי פרטי האדריכל, חולקות ביטומניות ועבודת חולקות, איטום על השן, הכל לפי פרטי ראדון ובוסף העברה 25 ס"מ תחת לאבן בחזיתות ועליו-מעבר על מישור אופקי לפי פרטים בתל DT1-01. המדידה נטו שטחה/איטום.	מ"ר	480.00	83.1	-51.23	398.77	70.00	33,600.00	27,913.90
05.01.0060	שכבת פוליסטירן מוקצף (קלקר) P-30 מודבקת, בעובי 3 ס"מ, לבידוד תרמי חיצוני ולחגמה נוספת לאיטום ע"ג הקירות תת קרקעיים ומרתף.	מ"ר	350.00	113.9	48.77	398.77	25.00	8,750.00	9,969.25
01.05.01 פרק 01.05.01									93,287.56
111,208.70									111,208.70

אגף מבני ציבור

1600

פנל 05 עבודות איטום

101,993.59

קובץ: אולם סוניק - חדרה כ

הופך באמצעות בוא"ת פר' 44 (04.17.2)

עיריית ירושלים - מחלקת בנין
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 015

אולם ספורט ומועדון נוער ברחוב יצחק טוויק -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 06 עבודות גירות ומסגרות אומן

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	% ביצוע	כמות נוכחית	כמות מאטברת	מחיר יחידה	% תשלום	סכום חוזה	סה"כ מאטבר
פרק 06 עבודות גירות ומסגרות אומן	תת פרק 06.01 יבוצות גירות	יח'	7.00	15.0		7.00	3,600.00	15.00	25,200.00	3,780.00
06.01.0010		יח'	7.00	15.0		7.00	3,600.00	15.00	25,200.00	3,780.00
06.01.0020	דלת, טיפוס מס' N-02 ברשימה. במידות 80/235 ס"מ, הכל קומפלט, כמפורט ברשימה גירות האדריכל, הערות כלליות לרשימה גירות ובתת פרק 06.00 כתב הכמויות הזה.	יח'	2.00	15.0		2.00	3,300.00	15.00	6,600.00	990.00
06.01.0030	דלת, טיפוס מס' N-03 לשרותי נכים. במידות 100/235 ס"מ ברשימה עם תריס אורז, לרבות מאוזן היד, וו ושליט תקני לשיירותים נכים וכו', הכל קומפלט כמפורט ברשימה גירות האדריכל, הערות כלליות לרשימה גירות ובתת פרק 06.00 כתב הכמויות הזה.	יח'	4.00	15.0		4.00	3,998.50	15.00	15,994.00	2,399.10
7,169.10 47,794.00										
להעברה בתת פרק 01.06.01										

עיריית ירושלים - מחלקת בינוי
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 016

אולם ספורט ומועדון נער ברחוב יצחק טוויק -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 06 עבודות נגרות ומסגרות אומן

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	% ביצוע	כמות מוכחת	כמות מאטברת	מחיר יחידה	% תשלום	סכום חוזה	סה"כ מאטבר
06.01.0040	דלת, טיפוס מס' N-04 ברשימה כניסה לשירותים עם תריס אורז בתאום עם זועץ מ"א, במידות 100/235 ס"מ, הכל קומפולט כמפורט ברשימה נגרות האדריכל, הערות כלליות לרשימה נגרות ברתת פרק 06.00 כתב הכמעות הזה.	יח'	4.00	18.8		5.00	3,900.00	15.00	15,600.00	2,925.00
	סה"כ יחידות נגרות								63,394.00	10,094.10
06.02.0140	דלת הדף רסיסים לממ"מ, אטומה לגזום, כל לפי פרטי ודרישות הג"א חדשניים ות"י בתקוף לתוך ביצוע, לרבות שרשרת קשירה וזו בקיר מאפשרים פתיחה קבועה של כנף ב-90 מעלות, מנעול, מותם עם המזמין ורמפת פריקה מפח פלדה לא מחליק, נגישה למוגבלים, טיפוס מס' M-15 ברשימה, במידות 100/200 ס"מ, כל בקומפלט כמפורט ברשימה, בת"י לממ"מ, ברתת פרק 06.00, גמר מגולוץ ועבוע ברתת.	יח'	2.00	100.0		2.00	8,000.00		16,000.00	16,000.00
	סה"כ יחידות נגרות								16,000.00	16,000.00
	להעברה ברתת פרק 01.06.02									

עיריית ירושלים - מחלקת בינוי
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 017

אולם ספורט ומועדון ענף ברחוב יצחק טוֹבֵק -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 06 עבודות גברות ומסגרות אומן

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	% ביצוע	כמות מוכתרת	כמות מאטברת	מחיר יחידה	% תשלום	מכנס חוזה	סה"כ מאטבר
06.02.0170	צינור אוור קוטר 8" בקירות חוץ בענבי 53 ס"מ עם מכסים בפנים ובחוץ, רשת נגד צפזפים, אטמים, ברגים, גומיות וכו' לפי פרטי דרישות הג"א, טיפוס מס' M-18 ברשימה. הכל בקומפלט כמפורט ברשימה ובת"י עדכני ביותר לזמן ביצוע, גמר מגוללון ועבודת בתנור. ברשימה.	יח'	4.00	50.0		2.00	380.00		1,520.00	760.00
06.02.0180	תוספת להג"ל עבור חלק מנופף ליציאת צינור מעל פני פיתוח, הכל לפי פרטי הג"א ואישור מתכננים לפני ביצוע, גמר מגוללון ועבודת בתנור.	קומפ'	2.00	100.0		2.00	800.00		1,600.00	1,600.00
06.02.0190	צינור אוור קוטר 8" בקירות פנים בענבי 20-25 ס"מ עם מכסה בפנים, רשת בחוץ, אטמים, ברגים, גומיות וכו' לפי פרטי דרישות הג"א, כמו טיפוס מס' M-18 ברשימה. כל בקומפלט כמפורט ברשימה ובת"י עדכני ביותר לזמן ביצוע, גמר מגוללון ועבודת בתנור. .	יח'	4.00	50.0		2.00	350.00		1,400.00	700.00
06.02.0200	צינור אוור או שרול קוטר 4", בקירות פנים בענבי 20-25 ס"מ, מכסים ואטמים וכו' לפי דרישות ופרטי הג"א, טיפוס מס' M-19 ברשימה. כל בקומפלט כמפורט ברשימה ובת"י עדכני ביותר לזמן ביצוע, גמר מגוללון ועבודת בתנור.	יח'	4.00	100.0		4.00	325.00		1,300.00	1,300.00
01.06.02 בנת פרק 01.06.02										21,820.00
04-9884344 (04.17.2) חפזן באמצעות במרת פח										20,360.00

קבוצה: אולם טוֹבֵק - חוזה כ' 018/...

עיריית ירושלים - מחלקת בנין
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 019

אולם ספורט ומועדון טניס ברחוב יצחק טוניה -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 07 מתקני תברואה

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	% ביצוע	כמות מוכנית	כמות מעטברת	מחיר יחידה	% תשלום	סכום חוזה	סה"כ מעטבר
	פרק 07 מתקני תברואה									
	תת פרק 07.01 צנורות מים חמים									
	קוברים									
07.01.0070	צנרת "פקסוגל" בקוטר 16 מ"מ דרג 24 בתוך מתעל בקוטר 25 מ"מ, מתקנים גלזים וסמוים, לרבות ספחים	מטר	300.00	33.3	100.00	100.00	75.00		22,500.00	7,500.00
07.01.0080	כ"ל בקוטר 20 מ"מ ומתעל קוטר 28 מ"מ	מטר	40.00	25.0	10.00	10.00	92.00		3,680.00	920.00
07.01.0085	כ"ל בקוטר 25 מ"מ מתעל בקוטר 40 מ"מ	מטר	35.00	28.6	10.00	10.00	120.00		4,200.00	1,200.00
07.01.0090	מחלקים מפלז בקוטר 1" לצנורות פלסטיים למים קרים וחמים מפוליאתילן מצולב כולל פקקים בקוטר כלשהו, עד 5 יציאות, מותקן ומושלם בתוך ארגז פיברגלס מתאים, המשולם בפרד בדפנד, וכן ברד סגירה בקוטר 1".	יח'	6.00	83.3	5.00	5.00	325.00		1,950.00	1,625.00
07.01.0100	כ"ל מחלק למים קרים וחמים מפלז לצנרת גמישה בקוטר 1" עם 6 יציאות כולל ברד סגירה בקוטר 1"	יח'	2.00	50.0	1.00	1.00	400.00		800.00	400.00
07.01.0110	כ"ל מחלקים מפלז לצנרת גמישה בקוטר 1" עם למים קרים 9-10 יציאות כולל ברד סגירה בקוטר 1"	יח'	4.00	25.0	1.00	1.00	666.00		2,664.00	666.00
	סה"כ 07.01 צנורות מים חמים וקרים								35,794.00	12,311.00

עיריית ירושלים - מחלקת בינוי
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 020

אולם ספורט ומועדון מער ברחוב יצחק טוויק -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 07 מתקני תברואה

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	% ביצוע	כמות מוכתרת	כמות מאטברת	מחיר יחידה	% משלום	סכום חוזה	סה"כ מאטבר
07.03.0010	צנורות מ HDPE לשופכי ודלחין ר"י מתחת לתקרה כפולה בקירות ו/או מתחת לרצפת בטון כולל: אבזרים, ספחים, עיי בקורת, שרולים, מתלים, חבקי החלקה, אביזרי התפשטות, נקודות קבע, חישוב חריצים וסתמתם, עטיפה בבטון מחוץ,אביזרי מעבר לצנרת פי.י.ו.סי. קונדולים וויס לחיזוק בקוטר 110 מ"מ	מטר	240.00	85.4	205.00	205.00	136.00		32,640.00	27,880.00
07.03.0040	נ"ל אך בקוטר 50 - 40 מ"מ	מטר	100.00	80.0	80.00	80.00	98.00		9,800.00	7,840.00
07.03.0050	עטיפת בטון עבור צנרת בקוטר "4-6, בעובי 10 ס"מ סביב הצנורות לרבות ברדל זיון במשקל עד 60 ק"ג	מטר	105.00	83.8	88.00	88.00	60.00		6,300.00	5,280.00
07.03.0060	צנורות פרופילן לפי ת"י כולל עיי בקורת, שרולים חישוב חריצים וסתמתם, ספחים, קונדולים, וויס לחיזוק בקוטר 32-50 מ"מ.	מטר	100.00	40.0	40.00	40.00	90.00		9,000.00	3,600.00
07.03.0070	צנרת ניקוז מזגנים מ-HDPE, גברית או ש"ע מאושר, עוברת באופן סמוי, גלוי מתחת לתקרה, ליד הקיר מחוברת בריתון, כולל ספחים, זקפים 37-50 מ"מ ליד כל מזגן, צינור אורזר בקוטר 37-63 מ"מ חיבור נקז המזגן ואיסוס החיבור, .	מטר	120.00	20.8	25.00	25.00	115.00		13,800.00	2,875.00
71,540.00										47,475.00

עיריית ירושלים - מחלקת בימי
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 022

אולם ספורט ומועדון טניס ברחוב יצחק טניק -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 07 מתקני תברואה

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	% ביצוע	כמות מוכנית	כמות מעטברת	מחיר יחידה	% תשלום	מכום חוזה	סה"כ מעטבר
07.05.0010	תת פרק 07.05 קבועות תברואתיות אביזרים אסלת בית-כסא אירופאי תלזיה מחיר דגם "ליוסוס" תוצרת "חורסה" סוג א' כולל: מכסה ומושב פלסטיק, חיזוק לקיז באמצעות מעמד מיוחד, עבודות יציקה בניה למיכל הדחה סמוי, מציפה גבס ירוק שרוול לחיבור המוצא כולל פתח ביקורת, כל הצגרת המחוברת לאסלה, מיכל הדחה סמוי דו כמותי תוצרת "פלסאון", כולל כפתור כרום ניקל, אביזר חיבור מיוחד תוצרת "פלסאון או ש"ע", ברך 1/2" וכו סקומפלט 'עד קבלת ביצוע מושלם.	קומפ'	12.00	33.3	1.00	4.00	2,500.00		30,000.00	10,000.00
	סה"כ 07.05 קבועות תברואתיות ואביזרים									10,000.00
07.06.0020	תת פרק 07.06 מערכת מי גשם צנורות HDPE כדוגמת " גבריטי" או "מטבילי" לניקוז מי גשם בקוטר 110 מ"מ, לרבות כל אביזרים ומתברים.	מטר	70.00	38.6		27.00	148.00		10,360.00	3,996.00
	סה"כ 07.06 מערכת מי גשם									3,996.00

עיריית ירושלים - מחלקת בינוי
אגף מבני ציבור

אולם ספורט ומועדון בער ברחוב יצחק טוניה -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 07 מתקני תברואה

29/09/2024
דף מס': 023

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	% ביצוע	כמות מוכנית	כמות מעטברת	מחיר יחידה	% תשלום	סכום חוזה	סה"כ מעטבר
07.09.0020	צינור שרשורי מחזור בקוטר 110 מ"מ עטוף בד גיאומטרי, תוצרת "וולטה" צנרת פלסטית בע"מ" או ש"ע מאושר, כולל הספקה, התקנה היצירות בשיפוע יחזק פלדה פנימי, כל ספחים הדרושים, תפירה ו/או תצובה התעלה, עטיפת חצץ אגרט במודל גרגירים 1.0 - 2.5 ס"מ בתעטה. (צינור ניקוז גז ראדון)	מטר	230.00	100.0		230.00	190.00		43,700.00	43,700.00
07.09.0030	מעבר P.V.C. 4" / 4" עם בדים מנירוסטה וברגים.	יח'	8.00	100.0		8.00	255.00		2,040.00	2,040.00
07.09.0040	הסתעפות "ד" HDPE קוטר 110 מ"מ	יח'	4.00	125.0		4.00	180.00		720.00	900.00
07.09.0050	חוזית 135 מעלות HDPE כולל חיבורים קוטר 110 מ"מ	יח'	8.00	50.0		8.00	155.00		1,240.00	620.00
07.09.0060	צינור HDPE קוטר 110 מ"מ לפינוי ולשאיבת גז ראדון, עולה לגג, כולל כל אביזרים הדרושים, ספחים, עיני בקורת, שרוולים, חיצוב חריצים וסתירתם, איטומים, מתלים, וויס, חוזקים וריחוק	מטר	70.00	22.9		70.00	160.00		11,200.00	2,560.00
	סה"כ עבודות לפי מפרט ראדון								58,900.00	49,820.00
	סה"כ כ"מ מתקני תברואה								221,994.00	133,802.00

29/09/2024
דף מס': 024

עיריית ירושלים - מחלקת בינוי
אגף מבני ציבור

אולם ספורט ומועדון מער ברחוב יצחק טווקי -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 08 חשמל ותקשורת

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	% ביצוע	כמות נוכחית	כמות מאטברת	מחיר יחידה	% תשלום	סכום חוזה	סה"כ מאטבר		
08.01.0010	פרק 08 חשמל ותקשורת תת פרק 08.01 עבודות עפר חפירת תעלה לצינורות חשמל, עומק עד 90 ס"מ וברוחב עד 40 ס"מ כמפורט במפרט עב' עפר "01" ובהשלמות לפי המפרט "08"-עב' חשמל, כולל מצע חול ים שטוף וכסוי שכבה ראשונה של הצנור או הכבל בחול ים שטוף, כולל מליי חוזר הדוק בשכבות ופזור העודפים. על הקבלן לבדוק את סוג הקרקע. יש למדוד בסעיף הזה צינורות סתקשורת ולתאורת חוץ.	מטר	300.00	20.0		60.00	80.00		24,000.00	4,800.00		
			סה"כ עבודות עפר									
08.02.0020	צינור שרשור דו-שכבתי - דופן פנימית חלקה להתקנה תת-קרקעית בקוטר 75 מ"מ דגמת "קובר" " צינור שרשור דו-שכבתי - דופן פנימית חלקה להתקנה תת-קרקעית בקוטר 160 מ"מ "דגמת קובר" " סה"כ מובילים	מטר	120.00	58.3		70.00	68.00		8,160.00	11,560.00		
			תת פרק 08.02 מובילים									

עיריית ירושלים - מחלקת בינוי
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 025

אולם ספורט ומועדון מער ברחוב יצחק טוויק -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 08 חשמל ותקשורת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	מחיר יחידה	% משלום	סכום חוזה	מסר"כ מעטבר
08.04.0005	תת פרק 08.04 הארקות	קומפ'	1.00	200.0	4.500.00	2.00	4.500.00	9.000.00
08.04.0010	ביצוע הארקות יסוד ע"י ברזל שטול (לא מצולע) בקוטר 10 מ"מ או פס פלדה 40*4 מ"מ מונח ביסודות המבנה (טבעת גישור) כולל מחברים וריתמים ביסודות, לרבות 4 יציאות חוץ והכנה להארכת אנטנה שבגג בהתאם לחוק החשמל ועל פי המפרט והתוכניות	קומפ'	2.00	300.0	250.00	6.00	500.00	1.500.00
	פס השוואות פוטנציאלים מנחושת אלטרטורליטית במידות 40*4 מ"מ כולל ברגי החיבור, אומים, דיסקיות פלד, כולל כיסוי פלסטי שקוף עם שלט "הארכה לא לפרק" מרחק בין הנקודות 3 ס"מ, אורך רפס יתאים למס' המוליכים המחוברים ועוד 10 שטורים	קומפ'	2.00	300.0	250.00	6.00	500.00	1.500.00
	סה"כ הארקות						5,000.00	10,500.00
08.10.0010	תת פרק 08.10 נקודות	יח'	400.00	6.3	189.00	25.00	75,600.00	4,725.00
08.10.0015	נקודת מאור חוץ ופיתוח בכבל 2.5*NX3	יח'	15.00	6.7	250.00	1.00	3,750.00	250.00
08.10.0020	נקודת לחצן תאורה מאור נפנל הדלקה	יח'	20.00	5.0	180.00	1.00	3,600.00	180.00
08.10.0030	נקודת וואטה	יח'	5.00	20.0	180.00	1.00	900.00	180.00
	סה"כ						83,850.00	5,335.00

למעברה בתת פרק 01.08.10 חופק באמצעות בארית פיר (04.17.2) (04-9884344) חופק: אולם טוויק - חחזה כ 026/...

עיריית רושלים - מחלקת בינוי
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 026

אולם ספורט ומועדון מער ברחוב יצחק טוויק -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 08 חשמל ותקשורת

סעיף	תאור	יחידה	כמות חזרה	% ביצוע	כמות מוכות	כמות מעטברת	מחיר יחידה	% תשלום	סכום חזרה	סה"כ מעטבר
08.10.0035	לקודת בית תקע חד פאזי	יח'	15.00	6.7		1.00	180.00		2,700.00	180.00
08.10.0040	לקודת בית תקע חד פאזי כפולה	יח'	25.00	4.0		1.00	200.00		5,000.00	200.00
08.10.0045	לקודת בית תקע חד פאזי משולשת	יח'	1.00	100.0		1.00	225.00		225.00	225.00
08.10.0050	נקודת בית תקע למחגן חד פאזי	יח'	10.00	10.0		1.00	275.00		2,750.00	275.00
08.10.0051	נקודת בית תקע למחגן או יחידות טיפול אוויר תלת פאזי	יח'	8.00	12.5		1.00	395.00		3,160.00	395.00
08.10.0056	תוספת למחיר נקודת בית תקע חד פאזי עבור סיום באביזר מוגן מיס	יח'	18.00	5.6		1.00	39.00		702.00	39.00
08.10.0060	תוספת למחיר נקודת בית תקע כפולה עבור סיום באביזר מוגן מיס	יח'	7.00	14.3		1.00	45.00		315.00	45.00
08.10.0061	מגמרת משוריינת למפסקים ושקעים	יח'	20.00	5.0		1.00	65.00		1,300.00	65.00
08.10.0062	נקודת בית תקע ללציוד ספורט מתקפל תלת פאזי	יח'	6.00	16.7		1.00	200.00		1,200.00	200.00
08.10.0063	נקודת בית תקע ללציוד ספורט מתקפל חד פאזי	יח'	4.00	25.0		1.00	270.00		1,080.00	270.00
08.10.0065	נקודת בית תקע תלת פאזית 5*16A	יח'	1.00	100.0		1.00	220.00		220.00	220.00
להעברה בבת פרק 01.08.10										
7,449.00102,502.00										

עיריית ירושלים - מחלקת בינוי
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 028

אולם ספורט ומועדון נער ברחוב יצחק טניק -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 09 עבודות טיח

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	% ביצוע	כמות מוכחית	כמות מאטברת	מחיר יחידה	% משלום	סכום חוזה	סה"כ מאטבר
09.01.0010	פרק 09 עבודות טיח									
	תת פרק 09.01 עבודות טיח									
	טיח פנים בשתי שכבות, סרגל בשתי כיוונים, ע"ג שטחים מישוריים, לרבות שיכבת הרבצה על אלמנטים בטון או בלוקי בטון. חוזקו כל הפינות האופקיות והאנכיות דווחתי רשת X.P.M מגולבנים עם פינת P.V.C לכל אורך הפינה. טיח על חשפי פתחים, גליפים, שטחים קטנים מצרים ברוחב יותר מ-20 ס"מ, עמודים, קורות, רשתות P.V.C ברוחב 80 ס"מ בין ברייה לאלמנטי בטון ובין ברייה חדשה לקיימת ו בכל במקומות הנדרשות. יש לקיידוד בסעיף כל שטחי תקרות וקירות, קורות, מהלכי וקירות חדרי מדרגות.	מ"ר	2,150.00	37.2	800.00	800.00	85.00		182,750.00	68,000.00
	סה"כ עבודות טיח								182,750.00	68,000.00
	סה"כ עבודות טיח								182,750.00	68,000.00

קובץ: אולם טניק - חוזה כ 029/...

הופק באמצעות בארית פור (04.17.2) 04-9884344

עיריית ירושלים - מחלקת בינוי
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 029

אולם ספורט ומועדון נוער ברחוב יצחק טופק -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 12 עבודות אלומניום

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	% ביצוע	כמות נוכחית	כמות מאטברת	מחיר יחידה	% משלום	סכום חוזה	סה"כ מאטבר
12.01.0010	חלון, טיפוס מס' A-01 ברשימה, כולל חלון שחרור עשן פתיחת קיפ תחתון 2-1 שדות קבועים, מפרופילי קליל "אופיס" 4750 או ש"ע, במידות כלליות 154/270 ס"מ. הכל קומפלט כמפורט ברשימת אלומניום ובתת פרק 12.00 כתב הכמויות.	יח'	2.00	5.0	0.10	0.10	8,500.00		17,000.00	850.00
12.01.0020	חלון, טיפוס מס' A-02 ברשימה, כולל 3 חלונות שחרור עשן פתיחת קיפ תחתון 6-4 שדות קבועים, מפרופילי קליל "אופיס" 4750 או ש"ע, במידות כלליות 308/270 ס"מ. הכל קומפלט כמפורט ברשימת אלומניום ובתת פרק 12.00 כתב הכמויות.	יח'	5.00	2.0	0.10	0.10	19,000.00		95,000.00	1,900.00
12.01.0030	חלון, טיפוס מס' A-03 ברשימה, כולל 3 חלונות שחרור עשן פתיחת קיפ תחתון 3-1 שדות קבועים, מפרופילי קליל "אופיס" 4750 או ש"ע, במידות כלליות 308/180 ס"מ. הכל קומפלט כמפורט ברשימת אלומניום ובתת פרק 12.00 כתב הכמויות. הכל קומפלט כמפורט ברשימה.	יח'	6.00	1.7	0.10	0.10	16,000.00		96,000.00	1,600.00
01.12.01	להעברה בתת פרק 01.12.01								208,000.00	4,350.00

עיריית ירושלים - מחלקת בינוי
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 030

אולם ספורט ממועדון טער ברחוב יצחק טוניה -
מבנה 01 אולם ספורט ממועדון
פרק 12 עבודות אלומיניום

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזת	% ביצוע	כמות נוכחית	כמות מאטברת	מחיר יחידה	% תשלום	סכום חוזת	סה"כ מאטבר
12.01.0040	חלון, טיפוס מספר A-04 ברשימה, חלון תיקני למ"מ חד כפי פתיחה רגילה, במידות 100/100 ס"מ, אטום ברמה נגד גזים, במשקוף של חלון הדף וכו', לפי מפרט פיקוד העורף, כולל במחיר סורג טיפוס 14-0 ס ברשימת אלומיניום עם פתיחה פנימה רגילה חברה "טרלדור" במידות 100/100 ס"מ, כל קומפלט כמפורט ברשימה ובפרטי הג"א.	יח'	2.00	5.0	0.10	0.10	1,500.00		3,000.00	150.00
12.01.0050	חלון, טיפוס מס' A-05 ברשימה. כולל 2 שדות חלון הזזה דו כנפי 4-1 שדות קבועים, מפרופילי קליל "אופיס" 2200 או ש"ע, במידות כלליות 280/150 ס"מ. הכל קומפלט כמפורט ברשימת אלומיניום ובתת פרק 12.00 תעב הנמויות.	יח'	2.00	5.0	0.10	0.10	7,700.00		15,400.00	770.00
12.01.0060	חלון, טיפוס מס' A-05B ברשימה. כולל 2 שדות חלון הזזה דו כנפי 2-1 שדות קבועים, מפרופילי קליל "אופיס" 2200 או ש"ע, במידות כלליות 250/150 ס"מ. הכל קומפלט כמפורט ברשימת אלומיניום ובתת פרק 12.00 תעב הנמויות.	יח'	1.00	10.0	0.10	0.10	7,000.00		7,000.00	700.00
להעברה בתת פרק 01.12.01										
233,400.00										
6,970.00										

עיריית ירושלים - מחלקת בינוי
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 031

אולם ספורט ומועדון נער ברחוב יצחק טוֹבִּיק -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 12 עבודות אלוּמִינִיּוֹם

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	% ביצוע	כמות נוכחית	כמות מאטברת	מחיר יחידה	% תשלום	סכום חוזה	סה"כ מאטבר
12.01.0070	חומרי גלם - חלון, טיפוס מס' A-06 ברשימה. כולל 3 שדות חלון חזזה דו כנפי, 12-4 שדות קבועים, מפרופילי קליל "אופיס" 2200 או ש"ע, במידות כלליות 531/300 ס"מ, הכל קומפלט במפורט ברשימת אלומיניום ובתת פרק 12.00 כרת הכמויות, עם תוספת מיגון זכוכית "על סורג" לשני שורות תחתונות של שדות. בנוסף כולל מחיר הפריט ביצוע חזית אלומיניום, מורכב בהיקף החלון לסגירת חיבור טרקטה וחלון לפי פרטים בתכ' DT1-02.	יח'	1.00	10.0	0.10	0.10	29,000.00		29,000.00	2,900.00
	חלון, טיפוס מס' A-07 ברשימה. כולל 2 שדות חלון חזזה דו כנפי, 4-1 שדות קבועים, מפרופילי קליל "אופיס" 2200 או ש"ע, במידות כלליות 300/210 ס"מ, הכל קומפלט במפורט ברשימת אלומיניום ובתת פרק 12.00 כרת הכמויות, עם תוספת מיגון זכוכית "על סורג".	יח'	1.00	10.0	0.10	0.10	11,500.00		11,500.00	1,150.00
10,020.00 273,900.00										

להעברה בתת פרק 01.12.01

להעברה בתת פרק 01.12.01
הופק באמצעות במחיר פרו (04.17.2) 04-9884344
קובץ: אולם טוֹבִּיק - חזזה כ 032/...

עיריית ירושלים - מחלקת בנייה
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 033

אולם ספורט ומועדון נער ברחוב יצחק טוניהן -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 12 עבודות אלומיניום

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	% ביצוע	כמות מוכנית	כמות מצטברת	מחיר יחידה	% תשלום	סכום חוזה	סה"כ מצטבר
12.01.0110	חלון - וויטרינה, טיפוס מס' A-10 ברשימה, כולל 2 שדות חלון חזרה דו כנפי, 8-4 שדות קבועים, מפרופילי קליל "אופיס" 2200 או ש"ע, במידות כלליות 354/330 ס"מ. הכל קומפלט כמפורט ברשימת אלומיניום ובתת פרק 12.00 כתב הכמויות, עם תוספת מיגון זנוכית "על סורג" לשני שורות תחתונות של שדות. בנוסף כולל מחיר הפריט ביצוע חזיתן אלומיניום. מורכב בהיקף החלון לסגירת חיבור טרקוטה וחלון לפי פרטים בתל' DT-1-02.	יח'	1.00	10.0	0.10	0.10	20,000.00		20,000.00	2,000.00
12.01.0120	חלון מודולרי, טיפוס מס' A-11 ברשימה. כולל במודול אנכי 1 שדה חלון שחרור עשן פתיחת קיפ תחתון ו-3 שדות קבועים , מפרופילי קליל "אופיס" 4750 או ש"ע, במידות המודול חלון 110/362 ס"מ. הכל קומפלט כמפורט ברשימת אלומיניום לכל מודול ובתת פרק 12.00 כתב הכמויות.	יח'	2.00	5.0	0.10	0.10	20,000.00		40,000.00	2,000.00
12.01.0130	תריס פפות קבועות לשחרור עשן מעל חלון עליון טיפוס מס' A-11 במידות 110/65 ס"מ, כל כמפורט ברשימת אלומיניום	יח'	1.00	10.0	0.10	0.10	20,000.00		20,000.00	2,000.00
להעברה בתת פרק 01.12.01									364,500.00	16,850.00

קובץ: אולם טוניהן - חוזה כ' 034/...

הופק באמצעות בארית פרו (04.17.2) 04-9884344

עיריית ירושלים - מחלקת בינוי
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 034

אולם ספורט ומועדון נוער ברחוב יצחק טוויק -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 12 עבודות אלוטמינים

סר"כ מצטבר	סכום חוזר	% תשלום	מחיר יחידה	כמות מצטברת	כמות נוכחית	% ביצוע	כמות חוזר	יחידה	תאור	סעיף
16,850.00	364,500.00								מהעברה	12.01.0140
									חלון, טיפוס מס' A-12 ברשימה. כולל 1 שדה חלון חזה דו כנפי, מפרופילי קליל "אופיס" 2200 או ש"ע, במידות כלליות 110/60 ס"מ. עם זכוכית חלב, הכל קומפלט כמפורט ברשימת אלוטמינים וכתת פרק 12.00 כתב הכמויות. בנוסף כולל מחיר הפריט ביצוע זוויתן אלוטמינים, מורכב בהיקף החלון לסגירת חיבור טרקטטה וחלון לפי פרטים בתל' DT1-02.	
177.70	26,655.00		1,777.00	0.10	0.10	0.7	15.00	יח'	בר"ל אך חלון, טיפוס מס' A-13 ברשימה במידות 100/60 ס"מ.	12.01.0150
155.00	1,550.00		1,550.00	0.10	0.10	10.0	1.00	יח'	חלון, טיפוס מס' A-14 ברשימה. כולל 3 שדות חלון חזה דו כנפי ו-3 שדות קבועים, מפרופילי קליל "אופיס" 2200 או ש"ע, במידות כלליות 531/151 ס"מ. הכל קומפלט כמפורט ברשימת אלוטמינים וכתת פרק 12.00 כתב הכמויות. בנוסף כולל מחיר הפריט ביצוע זוויתן אלוטמינים, מורכב בהיקף החלון לסגירת חיבור טרקטטה וחלון לפי פרטים בתל' DT1-02.	12.01.0160
2,100.00	21,000.00		21,000.00	0.10	0.10	10.0	1.00	יח'		
19,282.70	413,705.00								סה"כ 12.01 רשימת אלוטמינים	
19,282.70	413,705.00									

עיריית ירושלים - מחלקת בינוי
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 036

אולם ספורט ומועדון מער ברחוב יצחק טוניה -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 17 מעליות

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	% ביצוע	כמות מוכתרת	כמות מאטברת	מחיר יחידה	% תשלום	סכום חוזה	סה"כ מאטבר
17.01.0010	פרק 17 מעליות תת פרק 17.01 התקנת והפעלת מעליות מחיר כללי עבור מעלית מס' 1 ל-8 גומעים M.R.L. מהירות 0.0/מ"ש, שומס 630 ק"ג, תקן נכיס, 3 תחנות עם דלתות טלסקופיות, גובה הרמה מ-0.00 עד 12.20+, הכל לפי מפרט הטכני המצורף, לרבות דרישות יועץ גישות לגנים, כולל הובלה והרכבה במקום ציד המפוצר וכן כולל את כל החלקים והחומרים שאינם מפורטים אך נחוצים לשימוש וכולל אחריות ושירות בתקופת האחריות ל-24 חודשים, כולל מכס, מיסים, כל שירותי קבלן ראשי לקבלן המעלית עפ"י פירוט בתכנית ומפרט יועץ המעלית. בין השאר השירות כולל: חילו' בטון ובניה במשקופים, פיגום, פתחים, נישות, מעברים בחלקי בטון, תיקונים אחרי גמר הרכבת המעלית, התקנת סולם או שלבים לפי תכנית המעלית, וויס, שרולים, פלטקות בתקרת חדר מכונות או פיר, סככה ניקן לפירוק מעל בור ניקוז, עבודות חשמלאי (תאורת פיר, הארקה וכו') הכל לפי דרישות יועץ מעלית עד קבלת עבודה מושלמת, לרבות בדיקות תקינה, מסירות והפעלת המעלית קומפלט.	קומפ'	1.00	16.0	0.16	198,000.00	198,000.00		198,000.00	31,680.00
סה"כ 17 מעליות										
סה"כ 17 מעליות										

קובץ: אולם טוניה - חוזה כ 036/...

עיריית ירושלים - מחלקת בינוי
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 036

אולם ספורט ומועדון נער ברחוב יצחק טוניה -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 40 עבודות פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	% ביצוע	כמות נוכחית	כמות מעטברת	מחיר יחידה	% תשלום	סכום חוזה	סר"כ מעטבר
40.01.0010	פרק 40 עבודות פיתוח									
	תת פרק 40.01 עבודות הכנה השטח									
	עבודות הכנת השטח לביצוע עבודות עפר, כולל ניקוי כללי השטח, הסרת צמחייה, הורדת וסילוק הרמות הפסולת, איסוף וסילוק בולדרים וכו', חישוב השטח והורדת שכבת חומר אורגני השטח לפי הצורך באישור מפקח, בכל השטח בגבולות המגרש לביצוע האולם והסביבתו, וכן על שטח ביצוע שינויים ברתבות ומגרשי חניה. שטח הכולל בקומפלט לפי תוכנית העמדה כ-2650 מ"ר, מחיר כולל הובלה הפסולת למקום שיפיה מאושר ע"י שלטון מקומ, הכל לפי דרישות אגף שפ"ע. מחיר כולל כל המפורט בסעיף הוראות כתב המזיוות הזה.	קומפ'	1.00	100.0		1.00			55,000.00	55,000.00
	פירוק תמורת בטון רותב עד 25 אגובה עד 50 ס"מ, י לרבות יסוד. מחיר כולל הובלה ושיפיה הפסולת ממופרט בסעיף הוראות פרק 00. ותת פרק 40.00	מ"ר	7.50	109.5		8.21	623.33		4,674.98	5,117.54
להעברה בתת פרק 01.40.01										
59,674.98										60,117.54

עיריית ירושלים - מחלקת בינוי
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 037

אולם ספורט ומועדון מער ברחוב יצחק טוויק -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 40 עבודות פיתוח

מס"כ מחשב	סכום חוזה	% תשלום	מחיר יחידה	כמות מחשבת	כמות מכחית	% ביצוע	כמות חוזה	יחידה	תאור	מספר
60,117.54	59,674.98							מהעברה		40.01.0040
8,538.00	16,800.00		600.00	14.23		50.8	28.00	מ"ק	פירוק קירות תומכים שקיימים מבטון מזוין ואבן, בין רחוב וחניה עתידית, וכן בחיבורים מגרש האולם עם חצרות, בתי הספר, גן ילדים ומתע"ס, לרבות יסודות ראש הקיר או קופינג. מחיר כולל הובלה ושפיכה הפסולת כמפורט בסעיף הוראות פרק 00 ותת פרק 40.00	40.01.0060
1,500.00	3,000.00		500.00	3.00		50.0	6.00	י'	ביצוע בורות גישוש לפי דרישת יועץ קרקע ובאישור המפקח, לעומק כל שהו, לרבות חפירה בכלי מכני או הידראולי, חשמלי או חפירה בידים. מחיר כולל הזמנת יועץ קרקע או מהנדס קונסטרוקציה.	40.01.0070
8,000.00	8,000.00		40.00	200.00		100.0	200.00	מטר	פירוק גדר רשת הקיים, לרבות עמודים, כולל במחיר הובלה לגרטאות אלמנטים פלדה	40.01.0080
958.50	4,000.00		50.00	19.17		24.0	80.00	מטר	פירוק גדר מוסדית הקיים מפרופילי פלדה, לרבות עמודים, של מוסדות חינוך ושל מבנה ציבור, לביצוע כל עבודות חיבור פיתוח של אולם, לפי תכנית פיתוח ומצרות מוסדות צמודות קיימות, מחיר כולל הובלה לגרטאות אלמנטים פלדה.	
79,114.04	91,474.98									01.40.01

קובץ: אולם טוויק - תחנה כ 038/...

העברה בתת פרק 01.40.01
הפק באמצעות במורת פח (04.17.2) (04.9884344

אגף מבני ציבור

29/09/2024
038 :on 9T

אולים ספורט ומועדון מער ברית
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 40 עבודות פיתוח

[illegible]

קובץ: אולם טוניק - חדרה כ 039/...

הופק באמצעות גנארת פרו 04-8884344 (04.17.2)

עיריית ירושלים - מחלקת בימי
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 039

אולם ספורט ומועדון מער ברחוב יצחק טוניה -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 40 עבודות פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	% ביצוע	כמות נוכחית	כמות מצטברת	מחיר יחידה	% תשלום	סכום חוזה	סה"כ מצטבר	
40.02.0010	תת פרק 40.02 עבודות עפר										
	הפירה ולא חציבה כללית בשטח במבנה בפיתוח, ברחובות ובכישים לפי האורך, בכל עומק שידרש ובשלבי ביצוע המדרגים, לפי תוכנית הפירה מעודכנת מאושרת על בסיס תכנית מדידה חדשה של מודד הקבלן, שנעשתה אחרי ביצוע עבודות הכנת בהשטח, לפי המלצות ועץ דירקע וקונסטרוקטור. העבודה תבוצע בכלים מכניים ופנומטיים הכל בריפוף לאישור המפקח, כולל כל סוגי מיילי, בחומר המאשר וסילוק עודפי עפר. כמו-כן המחיר כולל יישור תחתית החפירה בדירקע המירבי, הפירות יתר תמולא ע"ח הקבלן בחומר מאושר ע"י המהמס וועץ הקרקע עד למפלס הדרוש עם הידוק מבוקר. בתוך המבנה מחיר כולל גמר החפירה בשיפוע לניקוז בתאום עם קונסטרוקטור. כמו-כן המחיר כולל יישור בדירקע מירבי אחרי קידוחים והכנת למצעים ולהרכבת ארגזי פולביד. מחיר כולל בגופי הכנה חומר החפור למיילי ע"י גריסה ותוספת חומר חולי. מחיר כולל הכל הכתוב בתת פרק 40.00 בפרק 00	מ"ק	8,200.00	115.6			9,481.00	65.00		533,000.00	616,265.00
להעברה בתת פרק 01.40.02											
הפק באמצעות בנקאיות פח (04.17.2) 04-9884344											

**עיריית ירושלים - מחלקת בינוי
אגף מבני ציבור**

פרק 40 עבודות פירות

[illegible]

הופק באמצעות בג"ר פור (04.17.2) 04-8884344

עיריית ירושלים - מחלקת ביני
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 041

אולם ספורט ומועדון נער ברחוב יצחק טוניה -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 40 עבודות פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזה	% ביצוע	כמות נוכחית	כמות מעטברת	מחיר יחידה	% תשלום	סכום חוזה	סה"כ מעטבר
40.03.0020	יסודות עוברים מבטון ב-30 לכל סוגי קירות פיתוח מבטון מזויין, גדרות לפי לספסלים, מחיר כולל כרדל, יצקת גדר סלע בתעלות חצובות ללא תבנית, מילוי חוזר וכו', מדידה רק לפי מידות חתך בתוכניות קונסטרוקציה, המשטחה לפי גובה הקיר, יש למדוד בסעיף הזה כל יסודות לקירות ולגדרות, לקירות מדרגות ורמפות, יסודות לספסלים, יסודות לארונות ולסילרים, יסודות פרגולות רצללה וכו', לפי פרטים ותכניות. בכל מקרה חסר פרטים המהדרה קונסטרוקציה יש לצקת יסודות לפי הנחיותיו.	מ"ק	60.00	35.0		21.00	1,000.00		60,000.00	21,000.00
לתעבורה בתוך פרק 01.40.03										21,000.00

עיריית ירושלים - מחלקת בינוי
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 042

אולם ספורט ומועדון טענר ברחוב יצחק טונוק -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 40 עבודות פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזר	% ביצוע	כמות נוכחית	כמות מצטברת	מחיר יחידה	% תשלום	סכום חוזר	סה"כ מצטבר
40.03.0030	יציקת כל סוגי קירות פיתוח מבטון מזוין ב-30 בחתכים שונים, לרבות מעקות מעל פי פיתוח, קירות תומכים, קירות זיקרון או קירות גדר. רותב יציקה בראש הקיר 0-222 ס"מ ומשתנה לפי גובה תמיכה ותכניות קונסטרוקציה. מחיר כולל מילוי חוזר מאחורי יסוד וגב הקיר עם רצועה אנכית מחומר מנוקז לפי דרישת יועץ הקרקע, צינור ניקוז 4" עם פקק חצץ אנרגט ארוז בד גיאטכני, ביצוע ומילוי תפרי התפשטות, ברזל לפי תוכניות קונסטרוקציה והנחיות מהנדס קונסטרוקציה, יציקת בקפיעות, יציקת גישות לארנוות ולפילרים וכו', ללא שום תוספת למחיר היחידת עבודה. יש למדוד בסעיף כל קירות מדרגות חוץ ורמפות, קירות עם רגל הפוכה, ספסלים לפי פרטי האדריכל, קירות ומעקות מתחילים במדרגות גמרים בשיפוע וכן כל יציקות בתוספת גובה של קירות תומכים עם השטלת קוצים המדרשים.	מ"ר	120.00	152.8	48.31	183.31	1,850.00		222,000.00	339,123.50
	סה"כ 40.03 בטון יצק באותו, קירות תומכים, חיפוי אבן								282,000.00	360,123.50
	סה"כ 40 עבודות פיתוח								921,474.98	1,058,502.54

קובץ: אולם טונוק - חוזר כ... 043/...

היפק באמצעות בארית פור (04.17.2) 04-9884344

**עיריית ירושלים - מחלקת בניין
אגף מבני ציבור**

פרק 54 קירות דיפון

סמ"כ מעטבר	סכום חוזה	% משלום	מחיר יחידה	כמות מעטברת	כמות מכירת	% ביצוע	כמות חוזה	יחידה	תאור	סעיף
12,000.00	21,000.00		1,500.00	8.00		57.1	14.00	מ"ק	תת פרק 54.02 קורות וקירות קורת בטון ב-30, יעוקה מעל ראש הכלונסאות דפון, בחתך 60-62 ס"מ כולל ברזל לפי פרט, בחתוכות קונסט"ר	54.02.0050
12,000.00	21,000.00								סה"כ קורות וקירות	
12,000.00	21,000.00								סה"כ קורות דפון	

הופק באמצעות גנא'רית פרם 04-9884344 (04.17.2)

עיריית ירושלים - מחלקת בניי
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 044

אולם ספורט ומועדון חצר ברחוב יצחק טוויק -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 57 תשתיות ומערכות תברואה חיצונית בפיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות חוזר	% ביצוע	כמות נוכחית	כמות מצטברת	מחיר יחידה	% משלום	סכום חוזר	סה"כ מצטבר
57.02.0070	שוחות ביקורת מחוליות טרומיות מבטון לפי ת"י 658, כולל הפירה ולא חציבה הדרושה, הידוק קרקעית ע"י מצע מחוזק בשכבות בעובי 25 ס"מ, בסיס עם רצפה יצוקה בשטח, כולל חיבור בין כל החוליות בחומר אוטם אלסטי, עיבוד קרקעית, חילוי באדמה מקומית מובחרת ומהדקת סביב קירות השוחה, חידוש מצעים מחוזקים, הרחקת עודף החומר החפור, חיבור צינורות עם מחברים גמישים עם טבעות נירוסטה, ניקוי ושטיפה, אספקה והתקנה של תקרה טרומית מבטון דגם "כובע" לעומס 12 טון, אספקה והתקנה של מכסה מבטון עם מסגרת מיציקת ברזל לפי ת"י 489, דגם 104-1.2 (8 טון) פתח 50 ס"מ, שוחה בקוטר 60 ס"מ בעומק עד 80 ס"מ.	יח'	3.00	33.3	1.00	3,500.00	10,500.00			3,500.00
	סה"כ כ"ג - מערכת חיצונית								10,500.00	3,500.00
	סה"כ כ"ז - מערכות ומערכות תברואה חיצונית בפיתוח								10,500.00	3,500.00

עזריית ירושלים - מחלקת בימי
אגף מבני ציבור

אולם ספורט ומועדון נוער ברחוב יצחק טוהק -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 99 עבודות נוספות

29/09/2024
דף מס': 045

סערף	תאור	יחידה	כמות חוזה	% ביצוע	כמות נוכחית	כמות מעטברת	מחיר יחידה	% תשלום	סכום חוזה	סה"כ מעטבר
	פרק 99 עבודות נוספות									
	תת פרק 99.01 מחפירון לרשות העתיקות									
99.01.0001	מחפירון לרשות העתיקות ע"פ דקל 60.030.0160	ש"ע				8.00	262.36			2,098.88
99.01.0002	תשלום עבור פיקוח ארכאולוגי מ' שובר 53573501 (שולם ע"י הקבלן)	קומפ'				1.00	4,000.00			4,000.00
99.01.0003	גיזוי תא ביוב קיים מס' 2 פינה דרום מערית 24/05 (תא שי"ר למתג"ס ועובר דרך מגרש)	ש"ע				8.00	90.00			720.00
99.01.0004	גיזוי תא ביוב קיים מס' 1	ש"ע				8.00	90.00			720.00
99.01.0006	פתיחת סתומה של תא ביוב קיים מס' 1 ע"י אינסטלטור	ש"ע				8.00	110.00			880.00
99.01.0007	תשלום חריג עבור שני חצאי ימים השבתה של מכונית קידום. מתומחר לפי סערף דקל 60.030.1280	י"ע				1.00	22,000.00			22,000.00
99.01.0008	פירוק פרגולה במחצר מתג"ס כולל פינוי ארגז חול (תנאי בהיתר הבניה) 4 פועלים במשך 8 ש"ע	ש"ע				32.00	90.00			2,880.00
99.01.0009	פינוי פסולת בניין (פרגולה וארגז חול) לפי סערף דקל 60.030.160	י"ע				1.00	1,400.00			1,400.00
	להעברה בתת פרק 99.01									34,698.88

עיריית ירושלים - מחלקת בינוי
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 046

אולם ספורט ומועדון נער ברחוב יצחק טוניק -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 99 עבודות נוספות

סמ"ק מעטבר	סכום חוזה	% משלום	מחיר יחידה	כמות מעטברת	כמות מוכחית	% ביצוע	כמות חוזה	יחידה	תאור	סעיף
34,698.88								מהעברה		
41,932.80			72.80	576.00				ק"ג	תוספת עבור שיקוע 6 במקום 5 בקורות יסוד וברצפת קומת קרקע בכמות של 4 ק"ג למ"ק במחיר של 65.25 ש"ח לק"ג בתוספת 12% רווח קבלן ראשי (כמות בטון 136 מ"ק=544 ק"ג) לפי סעיף דקל 02.086.0077	99.01.0010
1,523.20			11.20	136.00				מ"ק	תוספת עבור שיקוע 6 במקום 5 בקורות יסוד וברצפת קומת קרקע ע"פ הנחיות קונסטרוקטור לפי סעיף דקל 02.086.0048 בסך 12%	99.01.0011
7,200.00			4,800.00	1.50				י"ע	צוות אנשי תחזוקה גדרות ניידות 4- פועלים- לרבות ציוד ומשאית למרחק עד 64.020.0300 לפי סעיף דקל 100	99.01.0012
4,468.80			79.80	56.00				יח'	חיפוי/גדר OSB בצמוד למען יום ועל גבי גדר בית ספר קיימת (בטיחות ומניעת פגיעה) עבור חומך בלבד (עבודה בסעיף גפרד) לפי עלות לוחות בגודל 240/124/2.5	99.01.0013
2,277.55			41.00	55.55				מ"ק	תוספת בטון מסוג ב-40 לפי סעיף דקל 02.086.0065	99.01.0014
92,101.23									להעברה בתת פרק 01.99.01	

047/... קביץ: אולם טוניק - חזה כ

הופק באמצעות בגרות פח (04.17.2) 04-9884344

עיריית ירושלים - מחלקת בינוי
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 047

אולם ספורט ומועדון טניס ברחוב יצחק טניק -
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון
פרק 99 עבודות נוספות

סל"כ מעטבר	סכום חוזה	% תשלום	מחיר יחידה	כמות מעטברת	כמות נוכחית	% ביצוע	כמות חוזה	יחידה	תאור	סעיף
92,101.23								מהעברה		
5,281.50			75.00	70.42				מטר	עצר מים תופס על בסיס בנטוניטי מסוג "בנטוסטופ" דוגמת "ביטום" או ש"ע לאיטום תפרי יעיקה ברחוב 25 מ"מ ועובי 20 מ"מ לסי סעיף דקל 05.063.0065	99.01.0015
9,210.24			32.00	287.82	47.82			מ"ר	תוספת עבור שיטוי לבלוק איטונג בעובי 7 ס"מ במקום בלוק איזולציה בטון. מחושב בהפרש מחיר בין סעיף דקל בלוק בטון 04.010.0010 לבין סעיף דקל בלוק איטונג 04.020.0005	99.01.0016
1,935.12			24.00	80.63	30.63			מ"ר	תוספת עבור שיטוי לבלוק איטונג בעובי 10 ס"מ במקום בלוק בטון. מחושב בהפרש מחיר בין סעיף בלוק בטון 04.010.0020 לבין סעיף דקל בלוק איטונג 04.020.0010	99.01.0017
25,824.63			69.00	374.27	38.83			מ"ר	תוספת עבור שיטוי לבלוק איטונג בעובי 20 ס"מ במקום בלוק בטון. מחושב בהפרש מחיר בין סעיף בלוק בטון 04.010.0040 לבין סעיף דקל בלוק איטונג 04.020.0030	99.01.0018
2,970.00			135.00	22.00				יח'	תוספת לדלת מוסדות חינוך עבור משקוף פח לקיר בעובי 20-25 ס"מ במקום משקוף לקיר בעובי עד 12 ס"מ	99.01.0019
137,322.72									להעברה בנת פרק 01.99.01	

קובץ: אולם טניק - חוזה כ 046/...

הופק באמצעות בתאריך פה (04.17.2) 04-9884344

עיריית ירושלים - מחלקת בינוי
אגף מבני ציבור

סר"כ מעטבר	סכום חוזר	% משלום	מחיר יחידה	כמות מעטברת	כמות נוכחית	% ביצוע	כמות חוזר	יחידה	תאור	סעיף
137,322.72								מהעברה		
10,500.00			105.00	100.00				מטר	משולשי בטון למדרגות ב-30 בחתר 16/28 לפי סעיף דקל 02.092.0090	99.01.0020
14,150.40			67.00	211.20	123.20			טון	שאיבת סומסום בכמות של 55 מ"ק = 88 טון לצורך מילוי בגב מבה (מקטע צפוני) לפי סעיף דקל 60.40.0210	99.01.0021
26,400.00			200.00	132.00	77.00			מ"ק	סומסום/ חצץ למילוי בגב מבה (מחושב לפי סעיף חוזי 02.01.0010)	99.01.0022
2,500.00			125.00	20.00				ש"ע	שעות עבודה פועל בנין מקצועי לפי סעיף דקל 60.10.010	99.01.0023
2,760.00			115.00	24.00				ש"ע	שעות עבודה פועל בנין עוזר לפי דקל 60.10.020	99.01.0024
193,633.12									סה"כ 99.01 מחפירון לרשות העתירות	
193,633.12									סה"כ 99 עבודות נוספות	

הופק באמצעות בנא"ית פרו 04-9884344 (04.17.2)

אגף מבני צ"ב/ר

‘om १८

פרק 99 עבודות נוספות

סעיף	תאור	יחידה	כמות חזרה	% ביצוע	כמות נוכחית	כמות מצטברת	מחיר יחידה	% תשלום	סכום חזרה	סה"כ מצטבר
סה"כ אולם ספורט ומעדרן לחישוב הנחה ועוד סכום ללא הנחה									5,651,598.28	4,510,367.41
סה"כ אולם ספורט ומעדרן									5,651,598.28	193,633.12
									5,651,598.28	4,704,000.53

קנביץ: אולם סוניק - חדרה כ

רופק באמצעות בארית פרט 04-9884344 (04.17.2)

חשבון חללקי מס. 11 (ריכוד)

29/09/2024
דף מס': 050

אולם ספורט ומועדון טער ברחוב יצחק טוויק -

מבנה	סכום חוזה	סכום מאטבר	סכום חוזה פרק	סכום מאטבר	תת פרק	סכום חוזה	תת פרק	
מבנה 01 אולם ספורט ומועדון								
פרק 01 עבודות עפר								
תת פרק 01.01 עבוד עפר: חפירה לקורות ניקוז וניקוז יסודות	9,996.00	3,570.00						
סר"כ 01 עבודות עפר		3,570.00	9,996.00					
פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר								
תת פרק 02.01 יסודות, מצעים, קורות יסוד וראשי כלונסאות ומרצפים	293,575.00	228,519.70						
תת פרק 02.03 קירות ועמודים	544,000.00	605,391.00						
תת פרק 02.04 קורות ומעקות	81,000.00	72,576.00						
תת פרק 02.05 תקרות וגגות, משטחי מדרגות	492,378.00	563,550.39						
תת פרק 02.06 יציקות שונות	68,125.00	41,560.00						
תת פרק 02.07 פלדת זיון	644,000.00	644,000.00						
תת פרק 02.09 קידוח ויציקת כלונסאות	679,472.00	337,496.00						
סר"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר		2,493,093.09	2,802,550.00					

עיריית ירושלים - מחלקת בינוי
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 061

אולם ספורט ומועדון טער ברחוב יצחק טוויק -

סכום מצטבר מבנה	סכום חוזה מבנה	סכום מצטבר פרק	סכום חוזה פרק	סכום מצטבר תת פרק	תת פרק	פרק 03 עבודות בטון טרום
		406,000.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	תת פרק 03.01 עבודות בטון טרום
		107,620.39	101,743.60	107,620.39	101,743.60	פרק 04 עבודות ביזיה תת פרק 04.01 עבודות ביזיה
		101,993.59	121,008.70	101,993.59	121,008.70	פרק 05 עבודות איטום תת פרק 05.01 איטום רצפה ראשונה, קורות יסוד וקירות תת קרקעים
		41,454.10	96,214.00	31,360.00	32,820.00	פרק 06 עבודות נגרות ומסגרות אומן תת פרק 06.01 יבדות נגרות תת פרק 06.02 עבודות מסגרות

עיריית ירושלים - מחלקת בינוי
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 052

אולם ספורט ומועדון טער ברחוב יצחק טוויק -

סכום מאטבר מבנה	סכום חוזה מבנה	סכום מאטבר פרק	סכום חוזה פרק	סכום מאטבר תת פרק	תת פרק	
		133,802.00	221,994.00	12,311.00 57,675.00 10,000.00 3,996.00 49,820.00	35,794.00 86,940.00 30,000.00 10,360.00 58,900.00	פרק 07 מתקני תברואה תת פרק 07.01 צנורות מים חמים וקרים תת פרק 07.03 נקזים ואוורורים לדלחון ושופכין תת פרק 07.05 קבועות תברואתיות ואבזריהן תת פרק 07.06 מערכת מי גשם תת פרק 07.09 עבודות לפי מפרט ראדון סר"כ 07 מתקני תברואה
		29,869.00	144,662.00	4,800.00 6,800.00 10,500.00 7,769.00	24,000.00 11,560.00 5,000.00 104,102.00	פרק 08 חשמל ותקשורת תת פרק 08.01 עבודות עפר תת פרק 08.02 מובילים תת פרק 08.04 הארקות תת פרק 08.10 נקודות סל"כ 08 חשמל ותקשורת

ערי"ת ירושלים - מחלקת בינוי
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 053
אולם ספורט ומועדון מער ברחוב יצחק טוויק -

סכום מצטבר מבנה	סכום חוזה מבנה	סכום מצטבר פרק	סכום חוזה פרק	סכום מצטבר תת פרק	תת פרק	פרק	סכום חוזה פרק
		68,000.00	182,750.00	68,000.00	182,750.00	תת פרק 09.01 עבודות טיה סרי"כ 09 עבודות טיה	
		19,282.70	413,705.00	19,282.70	413,705.00	פרק 12 עבודות אלומיניום תת פרק 12.01 רשימת אלומיניום סרי"כ 12 עבודות אלומיניום	
		31,680.00	198,000.00	31,680.00	198,000.00	פרק 17 מעליות תת פרק 17.01 התקנת והפעלת מעליות סרי"כ 17 מעליות	
		1,058,502.54	921,474.98	81,364.04 617,015.00 360,123.50	93,724.98 545,750.00 282,000.00	פרק 40 עבודות פיתוח תת פרק 40.01 עבודות הכנה השטח תת פרק 40.02 עבודות עפר תת פרק 40.03 קירות תומכים, חיפוי אבן סרי"כ 40 עבודות פיתוח	

עריית ירושלים - מחלקת בני
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 064

אולם ספורט ומועדון נער ברחוב יצחק טוויק -

סכום מאטבר מבנה	סכום חוזה מבנה	סכום מאטבר פרק	סכום חוזה פרק	סכום מאטבר תת פרק	סכום חוזה תת פרק	פרק 54 קירות דיפון תת פרק 54.02 קורות וקירות סה"כ 54 קירות דיפון
		12,000.00	21,000.00	12,000.00	21,000.00	פרק 57 תשתיות ומערכות תברואה חיצונית בפיתוח תת פרק 57.02 ביוב - מערכת חיצונית סה"כ 57 תשתיות ומערכות תברואה חיצונית בפיתוח
		3,500.00	10,500.00	3,500.00	10,500.00	פרק 99 עבודות נוספות תת פרק 99.01 מחפירון לרשות העתיקות סה"כ 99 עבודות נוספות
4,704,000.53	5,651,598.28	193,633.12		193,633.12		סה"כ 01 אולם ספורט ומועדון

עיריית ירושלים - מחלקת בנין
אגף מבני ציבור

אולם ספורט ומועדון נוער ברחוב יצחק טוניה -

29/09/2024
דף מס': 055

סה"כ כולל	סכום חזרה	סה"כ מעטבר
5,651,598.28	4,704,000.53	

עיריית ירושלים - מחלקת בנין
אגף מבני ציבור

29/09/2024
דף מס': 056

חשבון חלקי מס. 11 (ריכוד)
אולם ספורט ומועדון נער ברחוב יצחק טוויק -

היקף עבודה מתוכנן: 14,135,000.33 ביצוע: 4,704,000.53 (33.3%)

(+)	4,125,633.34	עבודות לפי כמות חודה
(+)	384,734.07	עבודות מעל כמות חודה
(+)	193,633.12	עבודות נוספות
(-)	4,704,000.53	מאטבר מחושב במחירי בסיס
(-)	4,246,509.16	פחות חשבון קודם
(+)	457,491.37	סה"כ לפני מע"מ
(+)	77,773.53	סה"כ 17.0% מע"מ
(+)	535,264.90	סכום לתשלום בחשבון זה

הפרש לתשלום מתוך קודמים 4,246,509.16
סה"כ לתשלום כולל ח-ן זה 4,704,000.53 נכון לתאריך 29/09/2024 לא כולל הצמדות, ריביות ומע"מ.

מאטבר (נא) 22,571.30
מ" 120,434.60
מ" 186,040,222.20
מ" 682,300.40

13.10.24
רועי

התקבל כ- 19/09 - למענק 3/10

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלה

קובץ: אולם טוויק - חודה כ

הופק באמצעות בנאיר פרו (04.17.2) 04-9884344

ג"י הודסה ויונתן בע"מ
04.9884344

תאריך	שם	התפקיד
13/10/2024	אליהו אלון	המפקח
13.10.2024	אליהו אלון	מנהל חשבונות
13.10.2024	אליהו אלון	מנהל המדור
13.10.2024	אליהו אלון	מנהל מחלקה

תאגיד למבני ציבור - מחלקת הבינוי
אגף מבני ציבור
קיבלתי את העבודה/החומר. מאשר התאמתם לחזמנה
מאשר לתשלום בניינים/סופיסד 535,264.90 ש"ח
במילים.....
סעיף תקציבי.....
פחות תשלומים קודמים.....

סמ"כ לנחלת כלל חתן 4,246,509.16 נכון לסוף 25/08/2024 לא כלל העמלות, ריביות וזו"מ.

730,000 = 77.5% 6100 P/A

18080450

6823005

2011, 962.40 = 225% (21) 11/21/11

186040222

6823004

01.09.24
2357

Primer 1203 - 0108-7 Primer

1.7.2.1

DATE: 10-10-1964

04-8884344 (04.17.2) NO PLAIN MUSEUM PARTY

אם, ו' חת"ם ע"ה' ולא תהיה הקב"ל!

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

2015年12月

פסקי הדין והפיקוח

1

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

10

2000年10月1日

10

1919

1

1

1

Abstract

מס' חזרה	ללא הצמדה
סכום חזרה, לפני מע"מ	14,135,001

טבלה לחישוב התיקרויות ומע"מ

טופס ה.ת. 6007

עיריית ירושלים
ג"י הנדסה- איסמעייל
בית הלל- ארזה חובב

המחזור :
שם הקבלן :
שם המפקח :

מס' חש	תאריך	חשבוני מעטבר	חשבוני חלקי	הפחתה למקדמה	חלקי בהפחתה במקדמה	חודש ביצוע	מס' חזרה	מס' חזרה התיקרויות	עבודות נוספות	סה"כ	אחוז התיקרויות	סכום התיקרויות	סה"כ כולל התיקרויות	סה"כ כולל מע"מ	שולם	הפחתה 10% מחשבוני חלקי לחשבוני סופי לפני מע"מ
מקדמה														0		
1	29.06.2023	460,918.88	460,918.88			05-23				460,919	17.0%				485,347.58	53,927.51
2	19.07.2023	1,140,060.38	1,140,060.38			06-23				679,142	17.0%				715,136.00	79,459.56
3	24.08.2023	1,522,261.42	1,522,261.42			07-23				382,201	17.0%				402,457.70	44,717.52
4	15.10.2023	1,895,562.02	1,895,562.02			08-23				373,301	17.0%				393,085.53	43,676.17
5	09.11.2023	2,266,630.52	2,266,630.52			09-23				371,069	17.0%				390,735.13	43,415.01
6	14.12.2023	2,381,974.22	2,381,974.22			10-23				115,344	17.0%				121,456.92	13,495.21
7	07.02.2024	2,640,847.47	2,640,847.47			11-23				258,873	17.0%				272,593.53	30,288.17
8	24.06.2024	2,906,229.57	2,906,229.57			04-24				265,382	17.0%				279,447.35	31,049.71
9	25.07.2024	3,441,333.84	3,441,333.84			05-24				535,104	17.0%				563,464.80	62,607.20
10	26.08.2024	4,246,509.16	4,246,509.16			06-24				805,175	17.0%				847,849.61	94,205.51
11	14.10.2024	4,704,000.53	4,704,000.53			08-24				457,491	17.0%				535,264.90	53,526.49
12																
13																

550368

5,503,681

4,704,001

4,704,001

ג"י הנדסה וייעוץ
533607

מעל כמות חוזה

אל: מנהל האגף
מאת: מנהל המחלקה

בקשת להגדלת סעיפי חוזה קיים

- הנדון: הגדלת חוזה מס' 6823004 בנושא אגף ספורט ומחנאות (אגף ספורט)
1. בהתאם לסעיף 148 לפקודת העיריות (נוסח חדש) אישר כב' ראש העיר את המלצת ועדת המכרזים למסור את ביצוע העבודה הנ"ל לקבלן "2" ה"סג" 202 ונחתם חוזה מתאים עם הקבלן בסך כולל של 14,135,000 ש"ח.
 2. עד היום אושרו הגדלות לחוזה הנ"ל בסכום כולל של _____ ש"ח, המחוות % _____ מסכום החוזה.
 3. מוגשת בזה לאישור, בהתאם לתקנה 2 (7) (א) לתקנות העיריות (מכרזים), תשל"ח-1977, חוראת שינויים לעבודות נוספות במסגרת 50% מכלל הוצאות העירייה ע"פ החוזה, ע"י הוספת פרטים לחוזה הקיים בסכום כולל של 384,734 ש"ח, לפי הפירוט והחשברים המצ"ב, המחווים % 2.72 מערך החוזה. בהתאם לנוהל 41.0610-1 רשאי מנהל האגף לאשר הגדלות עד 25% בלבד.
 4. יצויין כי סה"כ העבודות הנוספות במחירי החוזה, ביחד עם ההגדלה המבוקשת לאישור בסעיף 3 דלעיל (היינו סה"כ ההגדלות בסעיפים 2-3 דלעיל), הן בשיעור של % 2.72 מערך החוזה.
 5. אני מציע/אינני מציע לבקש, בשלב זה, הגדלה להרשאה תקציבית. (חשברים בטופס הבקשה).
 6. אבקש את אישורך לאמור בסעיף 3 דלעיל, ותשומת לבך אף מופנית לאמור בסעיף 5 דלעיל.
 7. לחלן, חסיבות להגדלה המבוקשת:

הנהל אגף ספורט ומחנאות

בברכה
מנהל המחלקה

אל: מנהל המחלקה
מאת: מנהל האגף
אני מאשר/אינני מאשר
תאריך: _____
חתימה: _____
העתקים: סגן מנהל האגף למינהל וכספים
עוזר כספי
קובץ/חוזה-בקשה להגדלת סעיפי חוזה קיים-מעל כמות חוזה

13.10.24



עיריית ירושלים
האגף למבני ציבור
המחלקה לבינוי
بلدية اورشليم القدس
قسم مباني الجمهور

נספח 2

חריגים

- אל: _____ מנהל האגף
- מאת: _____ מנהל המחלקה
- הנדון: הגדלת חוזה מס 6823004/5 בנושא א"ק
1. בהתאם לסעיף 148 לפקודת העיריות (נוסח חדש) אישר כבי ראש העיר את המלצת ועדת המכרזים מיום _____ למסור את ביצוע העבודה הנ"ל לקבלן "ג" הנדסה" ונחתם חוזה מתאים עם הקבלן בסך כולל של 1935,000 ש"ח.
 2. עד היום אושרו הגדלות לחוזה הנ"ל בסכום כולל של _____ ש"ח, המהוות % _____ מסכום החוזה.
 3. מוגשת בזה לאישור בהתאם לתקנה 2 (7) (א) לתקנות העיריות (מכרזים), תשל"ח-1977, הוראת שינויים לעבודות נוספות במחירים חריגים במסגרת 25% מכלל הוצאות העירייה ע"פ החוזה ע"י חוספת פרטים לחוזה הקיים בסכום כולל של 193,633 ש"ח, לפי הפירוט וההסברים המצ"ב, המחווים % 1.37 מערך החוזה.
 - בהתאם לנוהל 41.0610-1 רשאי מנהל האגף לאשר הגדלות עד 12.5% בלבד.
 4. יצוין כי סה"כ העבודות הנוספות במחירי החוזה, ביחד עם ההגדלה המבוקשת לאישור בסעיף 3 דלעיל (היינו סה"כ ההגדלות בסעיפים 2 - 3 דלעיל), הן בשיעור של % 1.37 ערך החוזה.
 5. אני מציע/אינני מציע לבקש, בשלב זה, הגדלה להרשאה תקציבית. (הסברים בטופס הבקשה).
 6. אבקש את אישורך לאמור בסעיף 3 דלעיל, ותשומת ליבך אף מופנית לאמור בסעיף 5 דלעיל.
 7. לחלן, הסיבות להגדלה המבוקשת:

_____ ד"ר אביהו ארבל

בברכה

מנהל המחלקה

13.10.24

אל: _____ מנהל המחלקה

מאת: _____ מנהל האגף

אני מאשר/אינני מאשר

תאריך _____

חתימה

העתקים: סגן מנהל האגף למינהל וכספים
עוזר כספי

27/10/2024

דוח חריגים לפרויקט _ טוניה

שם הקבלן: ג'י הנדסה

שם מנהל הפרויקט: אריה חובב

מס' סעיף	תיאור סעיף	כמות	מחיר	סה"כ	דקל - סעיף הצעת מחיר	סיבה לתוספת	באישור
99.1.0001	מחפרון עבור רשות העתיקות	8	262.36	2,098.88 ₪	בהתאם לסעיף דקל	עבור חפירות גישוש רשות העתיקות	
99.1.0002	תשלום עבור פיקוח רשות העתיקות (שולם ע"י קבלן)	1	4000	4,000.00 ₪	תשלום שובר	תשלום שובר רשות העתיקות	
99.1.0003	נקיטת תא בוב קיים מס' 2 פינה דרום מערבית (שייר למתנס)	8	90	720.00 ₪	בהתאם לסעיף דקל		
99.1.0004	נקיטת תא בוב מס' 1	8	90	720.00 ₪	בהתאם לסעיף דקל		
99.1.0006	פתיחת סתימה של תא בוב מס' 1 ע"י אינסטלטור	8	110	880.00 ₪	בהתאם לסעיף דקל		
99.1.0007	תשלום חריג עבור שני חצאי ימים השבתה של מכונת קידוח. מתמחר לפי סעיף דקל 60.030.1280	1	22000	22,000.00 ₪	לפי סעיף דקל 60.030.1280	חריג עבור השבתה מכונת קידוח (שני חצאי ימים)	
99.1.0008	פירוק פרגולה בחצר מתל'ס כולל פינוי ארגז חול (תנאי בהיתר הבניה) 4 פועלים במשך 8 ש"ע	32	90	2,880.00 ₪	בהתאם לניחוח מחיר ע"פ מחירון	נדרש ביצוע של פירוק זהיר של פרגולה מחוץ לשטח האתר בחצר המתל'ס	
99.1.0009	פינוי פסולת בניין (פרגולה וארגז חול) לפי סעיף דקל 60.030.160	1	1400	1,400.00 ₪	לפי סעיף דקל 60.030.160	פינוי פסולת בניין (פרגולה וארגז חול) משטח המתל'ס	
99.1.0010	תוספת חומר סוג דייפקס בקורות יסוד וברצפת קומת קרקע בכמות של 4 ק"ג למ"ק מחיר של 85.25 ש"ח לק"ג בהתאם ל"פ חוזר קבלן ראשי (כמות בטון 136 מ"ק 4X ק"ג = 544 ק"ג) לפי סעיף דקל 02.086.0077	576	72.8	41,932.80 ₪	לפי סעיף דקל 02.086.0077	תוספת חומר איטום קריסטלי ברצפת מבנה	
99.1.0011	תוספת עבור שקיעה "6" במקום "5" בקורות יסוד וברצפת קומת קרקע ע"פ הנחיות קונסטרוקטור לפי סעיף דקל 02.086.0048 בהתאם ל"פ חוזר קבלן ראשי בכ"ר 12%	136	11.2	1,523.20 ₪	לפי סעיף דקל 02.086.0048	תוספת עבור שקיעה "6" במקום "5"	
99.1.0012	צוות אמני תחזוקה גדרות ניידות - 4 פועלים - לרבות יסוד ומשאית למרחק עד 100 ק"מ. לפי סעיף דקל 64.020.0300	1.5	4800	7,200.00 ₪	לפי סעיף דקל 64.020.0300	צוות גידור למרחק גדר חדשה בין האתר לבין מגרש בית הספר (נדרש לאחר 7/10)	
99.1.0013	חפוי / גדר OSB בצמוד למעון יום ועל גבי גדר בית ספר קיימת (בסיחות ולמינת פגיעה) עבור חומר בלבד (עבודה בסעיף נפרד) לפי עלות לחחות בגודל 240/124/2.5	56	79.8	4,468.80 ₪	בהתאם לעלויות חומר לחות OSB	למרחק ביצוע גדר חדשה בין האתר לבין מגרש בית הספר (נדרש לאחר 7/10)	
99.1.0014	תוספת בטון מסוג ב - 40 לפי סעיף דקל 02.086.0020	55.55	41	2,277.55 ₪	לפי סעיף דקל 02.086.0020	תוספת בטון מסוג ב - 40 במקום ב - 30	
99.1.0015	עזר מים חופה על בסיס בנוטיים מסוג "בונטאסוט" דוגמת "ביסוט" או ש"ע לאיטום תפר יצוק ברחוב 25 מ"מ ושבי 20 מ"מ לפי סעיף דקל 05.063.0065	70.42	75	5,281.50 ₪	לפי סעיף דקל 05.063.0065	עזר מים חופה על בסיס בנוטיים	
99.1.0016	תוספת עבור שינוי לבלוק איטונג בעובי 7 ס"מ במקום בלוק איזולציה בטון. מחושב כהפרש מחיר בין סעיף דקל בלוק בטון 04.010.0010 לבין סעיף דקל בלוק איטונג 04.020.0005	287.82	32	9,210.24 ₪	מחושב כהפרש מחיר בין סעיף דקל בלוק בטון 04.010.0010 לבין סעיף דקל בלוק איטונג 04.020.0005	שינוי בלוקים מבלוק בטון לבלוק איטונג	
99.1.0017	תוספת עבור שינוי לבלוק איטונג בעובי 10 ס"מ במקום בלוק בטון. מחושב כהפרש מחיר בין סעיף דקל בלוק בטון 04.010.0020 לבין סעיף דקל בלוק איטונג 04.020.0010	80.63	24	1,935.12 ₪	מחושב כהפרש מחיר בין סעיף דקל בלוק בטון 04.010.0020 לבין סעיף דקל בלוק איטונג 04.020.0010	שינוי בלוקים מבלוק בטון לבלוק איטונג	
99.1.0018	תוספת עבור שינוי לבלוק איטונג בעובי 20 ס"מ במקום בלוק בטון. מחושב כהפרש מחיר בין סעיף דקל בלוק בטון 04.010.0040 לבין סעיף דקל בלוק איטונג 04.020.0030	374.27	69	25,824.63 ₪	מחושב כהפרש מחיר בין סעיף דקל בלוק בטון 04.010.0040 לבין סעיף דקל בלוק איטונג 04.020.0030	שינוי בלוקים מבלוק בטון לבלוק איטונג	
99.1.0019	תוספת לרולת מסדורת חימר עבור משקוף פח לקיר בעובי 20-25 ס"מ במקום משקוף לקיר בעובי עד 12 ס"מ	22	135	2,970.00 ₪	הפרש מחיר לרחוב משקוף גדול יותר	לצורך "חביקה" של הקיר ללא גליפים	
99.1.0020	משולשי בטון למדרגות ב- 30 בחתר 16/28	100	105	10,500.00 ₪	לפי סעיף דקל 02.082.0080	משולשי בטון למדרגות ב- 30 בחתר 16/28	
99.1.0021	שאיבת סומסום בכמות של 55 מ"ק = 88 טון למרחק מילי בגב מבנה (מקטע צפוני) לפי סעיף דקל 60.40.0210	211.2	67	14,150.40 ₪	לפי סעיף דקל 60.40.0210	שאיבת סומסום למרחק מילי חללים בהתאם להנחיות מ"ח פיקוח על הבניה	
99.1.0022	סומסום / חצי למילי בגב מבנה (מחושב לפי סעיף חוזי 02.01.0010)	132	200	26,400.00 ₪	מחושב לפי סעיף חוזי 02.01.0010	סומסום (חומר) מילי חללים בהתאם להנחיות מ"ח פיקוח על הבניה	
99.1.0023	שעות עבודה פועל בנין מקצועי לפי סעיף דקל 60.10.010	20	125	2,500.00 ₪	לפי סעיף דקל 60.10.010	שעות עבודה פועל בנין מקצועי	
99.1.0024	שעות עבודה פועל בנין עוזר לפי סעיף דקל 60.10.020	20	115	2,300.00 ₪	לפי סעיף דקל 60.10.020	שעות עבודה פועל בנין עוזר	



הוועדה לפסירת עבודות הפטורות ממכרז

PM 59: 26: 6 7/2/2025

#	אגף	סטטוס	מספר ועדה	תאריך ועדה	נושא	עלות לתקציב
25108	אגף מבני ציבור	סדר יום	170033	03/07/2025	תכנון בריכת שחיה בית טיילור ה.ת. 7704-אישור האדריכל	5,439,800

סוג ההתקשרות: בקשה לקול קורא שלא מתוך מאגר

תקופת ההתקשרות: 5 שנים

דברי הסבר

מדובר בפרוייקט ייחודי ובעל מאפיינים ספציפיים אשר דורש צוות תכנון מנוסה. בכל הארץ קיים מספר מצומצם של משרדי אדריכלות עם הניסיון והיכולת לתכנן פרוייקט מסוג זה, לכן בוועדה למסירת עבודות שהתקיימה בתאריך 13/11/24 אושר לקדם הליך פנייה למתכננים מומחים בתחום כאמור, לצורך בחירת מתכנן מחוץ למאגר המתכננים שלנו. בעקבות ההסכם בין עיריית ירושלים לבין שיכון ובינוי, מתחם טיילור עובר לבעלות העירייה ולשירות השכונה והתושבים. במסגרת ההסכם מקודמת תב"ע 101-1190537 הקובעת יצירת מרחב ציבורי משמעותי בשטח של כ- 25 ד'. מדובר במתחם הכולל מספר מבנים ושטחי ספורט וחוף המיועדים לציבור לרבות בריכת השחייה, מבנה בית טיילור, מגרש כדורגל ומגרשי טניס. נדרש תכנון כולל למתחם בראייה מרחבית עם התייחסות לצרכי השכונה, למתקני הספורט, לפיתוח השטח, לעמק היובל, להיבטים הידרולוגיים, לחיבורים ושבילים ולדרכים והסדרי תנועה מתוכננים. מצב המבנים ומתקני הספורט הקיימים דורש חידוש מוחלט. המחלקה לתכנון מבנים, מעוניינת לתכנן בריכת שחייה אולימפית וחדר כושר במתחם טיילור בשכונת קרית היובל, בתא שטח 1 לפי תכנית 101-1190537 גוש 30412 חלקות במתחם טיילור בשכונת קרית היובל, בתא שטח 1 לפי תכנית 101-1190537 גוש 30412 חלקות 138-142 הפרוייקט יכלול הריסת בריכת השחיה הקיימת ובניית בריכת שחייה אולימפית וחדר כושר ושטחים נלווים בשטח כולל של כ- 7,318 מ"ר. התכנון יכלול ראייה מרחבית לכל המתחם כולל שימושים עתידיים והכנת תכנית בינוי לאישור הוועדה המקומית. הפרוייקט שיקודם להיתר ותכניות לביצוע יכלול בניית בריכה אולימפית חדשה ושטחים נלווים לפי פרוגרמה, הסדרי תנועה, חנייה ונגישות ופיתוח שטח. שיפוץ המבנה הקיים בית טיילור, יקודם בהליך נפרד ואינו כלול בפרוייקט זה. אומדן המבנה מוערך ב- 70,000,000 ₪ בתוספת מע"מ. בשלב התכנון הראשוני תדויק הפרוגרמה של המבנה ותכולת הפרוייקט. פנינו ל4 משרדי אדריכלים מתוכם הגישו הצעה 3 משרדים באופן זהה. הוחלט בייעוץ עם המחלקה המשפטית לערוך ניקוד ע"פ קטגוריות ל3 המציעים ובסיכום מי שיקבל את הניקוד הגבוה ביותר יזכה בפרוייקט. ברוב קולות נבחר משרד האדריכלים 5V. אנחנו מבקשים לאשר את ההתקשרות עימו לשלב התכנון והביצוע ל5 שנים.

מספר ספק	שם הספק/חברה	כתובת	סכום ההצעה	ספק מומלץ	ספק זוכה
27686	וי 5 אדריכלים	כורזין 1 גבעתיים	5,369,000	כן	



הוועדה לפסירת עבודות הפטורות ממכרז

שם מספק/חברה	כתובת	סכום ההצעה	ספק מומלץ	ספק זוכה
0	מזור-פירשט אדריכלים	6,724,584		
0	אורי הלוי	5,369,000		
0	אליקים אדרכלים	5,369,000		

שכר טירחה כולל: 4,550,000

עלות נוספת: 60,000

נתוני תקציב

מספר סעיף	תאור	עלות לתקציב
187200120		5,439,800

הערות

מבקשים לאשר את ההתקשרות עם משרד האדריכלים 5V בהתקשרות ל 5 שנים לתכנון וביצוע.

הצעות קודמות

מס.בקשה	ת.בקשה	נושא העבודה	עלות לתקציב
3239	12/08/2013	תכנון בריכת שחייה בפסגת זאב	1,779,829
3883	13/04/2015	תכנון בריכת שחייה בפסגת זאב ה.ת. 7008	83,262
4858	04/08/2016	אישור מאגר אדריכלים לתכנון בריכות שחייה מקורות	
4917	12/09/2016	תכנון בריכת שחייה במרכז החיים בבית חנינא ה.ת. 7014	1,959,165

תאריך 03.04.25

לכבוד
 אדריכלית ענת קליינמן
 ממונה על תכנון מבני ציבור
 אגף מבני ציבור
 עיריית ירושלים

הנדון: הצעת מחיר לתכנון בריכת שחייה אולימפית וחדר כושר במתחם טיילור קריית יובל - ה.ת. 7704

1. עפ"י שירותי התכנון הנדרשים בבקשתך, שכה"ט המבוקש הוא 6.5 אחוזים מערך המבנה שהם 4,550,000 ש"ח.

2. ההצעה כפופה לתנאי דוגמת החוזה שהועברה אלי.

3. להלן מרכיבי ההצעה ורשימת המתכננים בפרוייקט:

שכ"ט בש"ח	שכ"ט מערך המבנה	דוא"ל	טלפון	שם היועץ	תחום התכנון
2,653,000	3.79%	v5finance@v5arch.com	03-7237300	וי 5 אדריכלים	אדריכלות כולל הדמיות ראליסטיות + הדמיה תלת מימד למודל העיר GIS
490,000	0.7%	office@livnieng.com	03-6086905	לבני מהנדסים	קונסטרוקציה
245,000	0.35%	Roy@y-aharoni.co.il	08-6238774	י. אהרני	חשמל, תקשורת ומוליטימדיה ותאורה
210,000	0.3%	office@ah-eng.co.il	03-5706582	א.ח. תכנון ויעוץ	אינסטלציה
266,000	0.38%	yuval@tes-eng.com	03-6158686	מ.א.ס. תכנון ויעוץ הנדסי	מיזוג אויר
125,000	0.18%	ha-office@amymetom.co.il	03-6363523	אמי מחום	תנועה כולל תכנון פיזי והסדרי תנועה זמניים/בטיחות
49,000	0.07%	account@bitelman.com	09-7741595	ביסלמן אדריכלים	איטום
84,000	0.12%	daniel@yekutiel.co.il	03-6394018	דוד יקותיאל	כמויות
189,000	0.27%	amir@miller-blum.co.il	04-8339070	מילר בלום	אדריכלות נוף (כולל גיטון והשקיה)
35,000	0.05%	Oren@eco-eng.co.il	09-9587119	אקו	אקוסטיקה
49,000	0.07%	Michael@pco.co.il	03-6049745	פי. סי. או	יועץ אקולוגיה
101,500	0.145%	amirsolariski@gmail.com roi@life-eng.co.il	054-7009008 054-640-7363	אמיר סולרסקי רועי בן ניסים	יועץ בריכות וספורט /חד"כ (או שני יועצים)
35,000	0.05%	soly@solids.co.il	054-5667862	סולי זהבי	יועץ בניה ירוקה
17,500	0.025%	nachshon@nffc.co.il	08-9278800	נחשון מסבחים	יועץ מטבחים (במידה ויידרש)
4,550,000	6.5%	סה"כ			

4. ידוע לי כי העירייה רשאית להודיע ליועצים על ביצוע תשלומי שכה"ט וגובה הסכומים שהועברו.

5. ההצעה סופית ולא תשולם כל הצמדה, נסיעות ו/או תשלום נוסף כלשהו.

בכבוד רב,

שם האדריכל מידד נגדל

מספר ח.פ.ת.ז. 540233210

מספר רישיון 3506801

חתימה 5 אדריכלים

ע.מ. 540233210

שחם 1 פ"ת, בסר סיט

מינהל תכנון, אגף מבני ציבור, המחלקה לתכנון מבנים
 טלפון 02-6297670 פקס' 02-6298158

תאריך 3.4.2025

לכבוד
 אדריכלית ענת קליינמן
 ממונה על תכנון מבני ציבור
 אגף מבני ציבור
 עיריית ירושלים

הנדון: הצעת מחיר לתכנון בריכת שחייה אולימפית וחדר כושר במתחם טיילור קריית יובל - ה.ת. 7704

1. עפ"י שירותי התכנון הנדרשים בבקשתך, שכה"ט המבוקש הוא 6.5% אחוזים מערך המבנה שהם 4550,000 ש"ח.
2. ההצעה כפופה לתנאי דוגמת החוזה שהועברה אלי.
3. להלן מרכיבי ההצעה ורשימת המתכננים בפרוייקט:

תחום התכנון	שם היועץ	טלפון	דוא"ל	שכ"ט % מערך המבנה	שכ"ט בש"ח
1 אדריכלות כולל הדמיות ראיסטיות + הדמיה תלת מימד למודל העיר GIS	אליקים אדריכלים - רח' אליקים	054-2343108	elieadeliakim-arch.com	2.8%	1970,000
2 קונסטרוקציה	ששה גלינסקי	050-2121246	shaya@galinsky-eng.com		545,000
3 חשמל, תקשורת ומוליטימדיה ותאורה	נעים גזית - רח' סרן גזית	050-3932222	engnaim2@nb-eng.co.il		320,000
4 אינסטלציה	ארכס גרוסמן	03-6723543	taxgrossman2@gmail.com		385,000
5 מיזוג אויר	ראובן וילקין	052-3553016	yigal@avishkin.co.il		385,000
6 תנועה כולל תכנון פיזי והסדרי תנועה זמניים/בטיחות	סני ליבוביץ	03-5624882	office@ple.co.il		105,000
7 איטום	גבי ס	043-3735090	sendia@vital.co.il		40,000
8 כמויות	מליה גרנקוביץ	03-5707777	meirgriz@zahav.net.il		110,000
9 אדריכלות נוף (כולל גיטון והשקיה)	א.ד. אדריכלים - רח' אליקים	03-9214510	larry@ksm-a.com		355,000
10 אקוסטיקה	צ'י יולי קר	050-5277975	ykeller@netvision.net.il		85,000
11 יועץ אלומיניום	דוד קליינמן	054-5611130	dudok@tdex.org		50,000
12 יועץ בריכות וספורט /חד"כ (או שני יועצים)	רועי בן נסים	054-6407363	info@life-eng.co.il		50,000
13 יועץ בניה ירוקה	אסתר-רין קליין	077-3508001	Ran@jozmat-viva.com		120,000
14 יועץ מטבחים (במידה ויידרש)	רובי				30,000
	סה"כ			6.5%	4,550,000

4. ידוע לי כי העירייה רשאית להודיע ליועצים על ביצוע תשלומי שכה"ט וגובה הסכומים שהועברו.
5. ההצעה סופית ולא תשולם כל הצמדה, נסיעות ו/או תשלום נוסף כלשהו.

בכבוד רב אליקים אדריכלים

ובוני ערים בע"מ

שם האדריכל

מספר ח.פ.ת.ז. 515026367

מספר רישיון 79076

חתימה

תאריך: 03/04/2025

לכבוד
 אדריכלית ענת קליינמן
 ממונה על תכנון מבני ציבור
 אגף מבני ציבור
 עיריית ירושלים

הנדון: הצעת מחיר לתכנון בריכת שחייה אולימפית וחדר כושר במתחם טיילור קריית יובל - ה.ת. 7704

1. עפ"י שירותי התכנון הנדרשים בבקשתך, שכה"ט המבוקש הוא 6.5% אחוזים מערך המבנה שהם 4,550,000 ש"ח.
2. ההצעה כפופה לתנאי דוגמת החוזה שהועברה אלי.
3. להלן מרכיבי ההצעה ורשימת המתכננים בפרוייקט:

תחום התכנון	שם היועץ	טלפון	דוא"ל	שכ"ט מערך המבנה %	שכ"ט בש"ח
1 אדריכלות כולל הדמיות ראיסטיות + הדמיה תלת מימד למודל העיר GIS	אורבך הלוי אדריכלים	03-5465557	ofek@ah-arch.com Daphna@ah-arch.com	2.69%	1,883,000
2 קונסטרוקציה	נרועקו מהנדסי מבנים	02-5612463	account@grouchko-eng.com	0.69%	483,000
3 חשמל, תקשורת ומולטימדיה ותאורה	טנדו טכנולוגיות	03-9230667	tandu@Tandu.co.il	0.82%	574,000
4 אינטלציה	סנים	03-5672342	amir@sanit.co.il	0.72%	504,000
5 מיזוג אויר	א.מ. אינטרנשיונל בע"מ - אבי מנשה מהנדסים יועצים	04-8580880	ifat@aminter.co.il	0.45%	315,000
6 תנועה כולל תכנון פיזי והסדרי תנועה זמניים/בטיחות	ירדן שפירא	052-4720595	yarden@ys-eng.co.il	0.26%	182,000
7 איטום	צבי מל - פתרונות איטום	073-3735090	Office@zvitai.co.il	0.05%	35,000
8 כמויות	מידבר - כלכלה הנדסית	074-7403713	office@midved.com	0.09%	63,000
9 אדריכלות נוף (כולל גיבון והשקיה)	ארט - אדריכלות נוף	04-6790520	finance@tedem.co.il	0.35%	245,000
10 אקוסטיקה	רואור הנדסה וייעוץ	03-6022210	sviva11@razore.co.il	0.03%	21,000
11 יועץ אלומיניום	עמית רום - AR	050-2011312	amitroth@walla.co.il	0.12%	84,000
12 יועץ בריכות וספורט חד"כ (או שני יועצים)	לייף הנדסה	054-6407363	info@life-eng.co.il	0.16%	112,000
13 יועץ בניה ירוקה	רואור הנדסה וייעוץ	03-6022210	sviva11@razore.co.il	0.04%	28,000
14 יועץ מטבחים (במידה ויידרש)	נחשון תכנון מטבחים	08-9278800	nachshon@nffc.co.il	0.03%	21,000
	סה"כ			6.5%	4,550,000


4. ידוע לי כי העירייה רשאית להודיע ליועצים על ביצוע תשלומי שכה"ט וגובה הסכומים שהועברו.
5. ההצעה סופית ולא תשולם כל הצמדה, נסיעות ו/או תשלום נוסף כלשהו.


בכבוד רב,

שם האדריכל: אורי הלוי

מספר ח.פ.ת.ז.: 22274583

מספר רישיון: 88197

חתימה: 



02/04/2025

תאריך

לכבוד
 אדריכלית ענת קליינמן
 ממונה על תכנון מבני ציבור
 אגף מבני ציבור
 עיריית ירושלים

הנדון: הצעת מחיר לתכנון בריכת שחייה אולימפית וחדר כושר במתחם טיילור קריית יובל - ה.ת. 7704

1. עפ"י שירותי התכנון הנדרשים בבקשתך, שכה"ט המבוקש הוא 8.14 אחוזים מערך המבנה שהם 5,698,800 ש"ח.

2. ההצעה כפופה לתנאי דוגמת החוזה שהועברה אלי.

3. להלן מרכיבי ההצעה ורשימת המתכננים בפרוייקט:

תחום התכנון	שם היועץ	טלפון	דוא"ל	שכ"ט מערך המבנה %	שכ"ט בש"ח
1 אדריכלות כולל הדמיות ראיסטיות + הדמיה תלת מימד למודל העיר GIS	מזור פירשט אדריכלים ומתכנני ערים	035628022	arch@mazorfirst.com	3.5 %	2,450,000
2 קונסטרוקציה	שטירלר הנדסה ותכנון בע"מ	035298361	c.s.e@stierler.com	1.2 %	840,000
3 חשמל, תקשורת ומולטימדיה ותאורה	קרן אור לי מהנדסים	0747000666	office@kol.ee	0.29 %	205,000
4 אינטסליה	איסר גולדיש מהנדסים יועצים בע"מ	035614001	office@goldish.co.il	0.69 %	480,000
5 מיזוג אוויר	מעוף יועצים מפקחים בע"מ	035585560	ofre@maof-ac.com	0.84 %	590,800
6 תנועה כולל תכנון פיזי והסדרי תנועה זמניים/בטיחות	לנדיו תכנון תנועה וכבישים בע"מ	0506808167	palan2014@gmail.com	0.14 %	100,000
7 איטום	צבי טל ושות'	0733735090	office@zvital.co.il	0.05 %	32,500
8 כמויות	ש.מ.מ מהנדסים יועצים וענ"א בע"מ	035611294	moshe@shamamm.com	0.28 %	199,000
9 אדריכלות נוף (כולל גינות והשקיה)	אב אדריכלות נוף	0774080414	office@bo-landscape.co.il	0.43 %	300,000
10 אקוסטיקה	מ.ג.י יועצים לאקוסטיקה בע"מ	099553858	shimon@mem-gimel.com	0.15 %	105,600
11 יועץ אלומיניום/פרלסיסטמט	פתרונות מעטפת בניין בע"מ	098913447	office@pearlssystem.com	0.21 %	150,000
12 יועץ בריכות וספורט (חד"כ או שני יועצים)	יועץ בריכות.ש בינובץ בע"מ יועץ חדר כושר רן תמרי	088680221 0542299609	info@gsbggroup.co.il info@rantamari.com	0.12 % 0.11 %	83,700 80,000
13 יועץ בניה ירוקה	גרינר קיימות ובניה ירוקה בע"מ	0525973555	info@greener.co.il	0.10 %	68,100
14 יועץ מטבחים (במידה ויידרש)	נחשון תכנון מטבחים	089278800	nachshon@nffc.co.il	0.02 %	14,800
סה"כ				8.14	5,698,800

4. ידוע לי כי העירייה רשאית להודיע ליועצים על ביצוע תשלומי שכה"ט וגובה הסכומים שהועברו.

5. ההצעה סופית ולא תשולם כל הצמדה, נסיעות ו/או תשלום נוסף כלשהו.

בכבוד רב,

שם האדריכל אורי מזור

מספר ח.פ.ת.ז. 025669896

מספר רישיון 112984

חתימה

מזור - פירשט

אדריכלים ומתכנני ערים
 רח' גאל אלון 67, ת"א 6744317
 טל 03-5628033, פקס 03-5628022

יום שישי י"ד אדר תשפ"ה
14 מרץ 2025

הנדון: בקשה להצעת מחיר לתכנון בריכת שחייה אולימפית וחדר כושר במתחם טיילור קריית היובל - ה.ת. 7704

1. מדובר בפרוייקט ייחודי ובעל מאפיינים ספציפיים אשר דורש צוות תכנון מנוסה. בכל הארץ קיים מספר מצומצם של משרדי אדריכלות עם הניסיון והיכולת לתכנן פרוייקט מסוג זה, לכן הליך בחירת המתכנן יתבצע בהליך תיחור בפניה למשרדים המומחים בארץ בתכנון פרוייקטים מסוג זה שהינם מחוץ למאגר המתכננים שלנו. בוועדה למסירת עבודות שהתקיימה בתאריך 13/11/24 אושר לקדם הליך פנייה למתכננים מומחים בתחום כאמור, לצורך בחירת מתכנן מחוץ למאגר.

- א. בשלב זה מעוניינת העיריה לבצע עבודות ספציפיות להלן ובנספחים ולשם כך מקיימת הליך תיחור.
- ב. אמות המידה לבחירת הזוכה הינה – מחיר בלבד.
- ג. הליך התיחור מבוצע מכוח הוראות נוהל משרד הפנים התקשרויות בפטור ממכרז לעבודה הדורשת ידע ומקצועיות מיוחדים, (פורסם במסגרת חוזר מנכ"ל 8/16 ו-5/17) ובהתאם להוראות הנוהל העירוני הפנימי.
- ד. יודגש, כי אין בביצוע ההליך דנן כדי לחייב את העיריה למסור את ביצוע העבודות למי מהמציעים ו/או לחייב את העיריה בהתקשרות בהיקף כספי כלשהוא או בהתקשרות בכלל.
- ה. הצעה המומלצת לזכייה תובא לדין ואישור בפני הוועדה למסירת עבודות.
- ו. מובהר ומוסכם כי ההתקשרות עם הזוכה בהליך התיחור דנן מותנית באישורה של הוועדה למסירת עבודות או בוועדת המשנה של הוועדה למסירת עבודות ולקבלת אישור תקציבי.
- ז. מובהר כי הזוכה בהליך לא יתחיל בביצוע העבודות אלא לאחר קבלת הזמנה לוגיסטית חתומה ע"י גזבר העיריה וראש העיריה גם יחד או מי שהוסמך בכתב על ידם. כל עבודה ללא הזמנה כאמור תפטור את העיריה מכל תשלום לספק.
- ח. היקף תקציבי וכן היקף העבודה שתמסר בפועל ממותנה בתקציב שיאושר לביצוע העבודות.
- ט. עוד מובהר כי, העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע חלק מהעבודה ו/או לבצעה בשלבים, או לצמצם את היקפה עד להיקף התקציבי המתאים והמאושר והכל בהתאם למהות העבודה, לתקציב המאושר ולתוצאות ההליך, ומובהר ומוסכם כי אין העיריה מתחייבת להשתמש בכל התקציב העומד לרשותה והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי ולמציע ו/או למי מטעמו, לא תהיינה כל טענות, דרישות, ו/או תביעות מכל סוג ומין שהוא כלפי העירייה בשל שימוש העירייה בזכויותיה אלו.
- י. העיריה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את היקף ההתקשרות עפ"י הצורך ובכפוף לנהלי העיריה.
- יא. זכויות העיריה וזכויות הוועדה למסירת עבודות:
 - להזמין את המציעים או מי מהם לשם הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית.
 - לקיים מו"מ עם המציעים ו/או עם מי מהם.
 - לדחות כל הצעה או את כל ההצעות.
 - לבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל מציע ו/או מכל המציעים לעניין ההצעות שהוצעו.

- לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את הדרישות המפורטות במסמך זה, לצמצם ו/או לבטל את העבודה ו/או חלקה בשל סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או ארגוניות. להזמין רק חלק מהעבודה והשירותים המפורטים במסמך זה.
- לבטל את ההליך מכל סיבה שהיא.
- לקבל את כל ההצעה או חלק ממנה.
- לפצל את ההצעות ולהכריז על יותר מזוכה אחד על פי שיקול דעת.
- למציעים לא תהיה כל טענה/דרישה או תביעה בשל שימוש שתעשה העיריה בזכות מזכויותיה אלו.


2. בעקבות ההסכם בין עיריית ירושלים לבין שיכון ובינוי, מתחם טיילור עובר לבעלות העירייה ולשירות השכונה והתושבים. במסגרת ההסכם מקודמת תב"ע 101-1190537 הקובעת יצירת מרחב ציבורי משמעותי בשטח של כ- 25 ד'. מדובר במתחם הכולל מספר מבנים ושטחי ספורט וחוף המיועדים לציבור לרבות בריכת השחייה, מבנה בית טיילור, מגרש כדורגל ומגרשי טניס. נדרש תכנון כולל למתחם בראייה מרחבית עם התייחסות לצרכי השכונה, למתקני הספורט, לפיתוח השטח, לעמק היובל, להיבטים הידרולוגיים, לחיבורים ושבילים ולדרכים והסדרי תנועה מתוכננים. מצב המבנים ומתקני הספורט הקיימים דורש חידוש מוחלט.

3. עיריית ירושלים באמצעות המחלקה לתכנון מבנים, מעוניינת לתכנן בריכת שחייה אולימפית וחדר כושר במתחם טיילור בשכונת קרית היובל, בתא שטח 1 לפי תכנית 101-1190537 גוש 30412 חלקות 138-142. הפרוייקט יכלול הריסת בריכת השחייה הקיימת ובניית בריכת שחייה אולימפית וחדר כושר ושטחים נלווים בשטח כולל של כ- **7,318 מ"ר**. התכנון יכלול ראייה מרחבית לכל המתחם כולל שימושים עתידיים ונהגות תכנית בינוי לאישור הוועדה המקומית. הפרוייקט שיקודם להיתר ותכניות לביצוע יכלול בניית בריכה אולימפית חדשה ושטחים נלווים לפי פרוגרמה, הסדרי תנועה, חנייה ונגישות ופיתוח שטח. שיפוץ המבנה הקיים בית טיילור, יקודם בהליך נפרד ואינו כלול בפרוייקט זה.


4. אומדן המבנה מוערך ב- **70,000,000 ₪** בתוספת מע"מ.
בשלב התכנון הראשוני תדויק הפרוגרמה של המבנה ותכולת הפרוייקט.

תצ"א מקום

גבול מתחם לראיה מרחבית – תכנון לתכנית בינוי
 מיקום טנטטיבי למבנה בריכת השחיה - לתכנון להיתר ותכניות לביצוע



מתוך תשריט מוצע תכנית 101-1190537



5. הצעת המחיר תכלול שכר תכנון אדריכלי כולל הדמיות ריאליסטיות ברמה גבוהה (חוץ ופנים) לאורך כל תהליך התכנון והדמיה תלת מימד למודל העיר GIS, תכנית בינוי במידה ותידרש (במסגרת הליך ההיתר) ושכר היועצים הבאים:
1. קונסטרוקציה
 2. חשמל, תקשורת, מולטימדיה ומערכות ותאורה
 3. אינסטלציה (כולל ספרינקלרים אם יידרשו)
 4. מיזוג אוויר
 5. יועץ תנועה כולל תכנון פיזי ותכנית הסדרי תנועה זמניים/בטיחות.
 6. יועץ איטום (התכנון של היועץ יכולול פרטים ספציפיים לפרוייקט)
 7. כמויות ומפרטים טכניים
 8. אדריכלות נוף (כולל גיבון והשקיה)
 9. אקוסטיקה (כולל אישור איכ"ס והתייחסות לתכנון פנים וחוף המבנה)
 10. יועץ אלומיניום
 11. יועץ בריכות וספורט/חד"כ (או שני יועצים נפרדים)
 12. יועץ בניה ירוקה (כולל קרינה, מיקרואקלים/הצללות, יועץ תרמי לפי ת"י 1045, דירוג אנרגטי לפי ת"י 5281, איכות סביבה וזיהום אוויר).
 13. יועץ מטבחים (במידה ויידרש).

6. מודד, יועצי קרקע, בטיחות, נגישות אגרנום והידרולוג לפי הצורך יסופקו על ידינו.

7. הצעת המחיר תהיה מבוססת על תנאי החוזה הרצ"ב.

לתשומת ליבך:

- א. דרישות הביטוח המקצועי הנדרש עפ"י החוזה. עם חתימת החוזה חייבים להציג ביטוח מקצועי בתוקף.
- ב. על התכנון לשמור על מסגרת התקציב.
- ג. "ערך המבנה" לצורך חישוב שכר טירכת התכנון (80%) יעודכן לפי תוצאות המכרז.
- ד. שכר הפיקוח העליון (20%) ישולם בהתאם לחשבונות שישולמו לקבלן המבצע.
- ה. העירייה רשאית לקדם או לעצור ולקבוע את קצב התכנון בהתאם לתקציב העומד לרשותה באותה עת.

8. לא תתקבלנה הצעות הנמוכות מ- 6.5 %.

9. הקצאה עבור העתקות אור בפרוייקט 60,000 ₪ בתוספת מע"מ.

10. מובהר בזאת:

א. העירייה רשאית שלא לאשר יועץ ולדרוש את החלפתו באחר.

11. רצ"ב:

- ב. הנחיות ונהלים למתכנני קונסטרוקציה.
- ג. טופס הגשת הצעת מחיר.

12. יש למלא את ההצעה בטופס הרצ"ב כולל שמות היועצים ופירוט שכר טירחתם ולצרף להצעה:

- א. חוזה נחתם בשלב ההצעה למאגר. את מסמכי הביטוח יש להגיש במידה ותיבחר, יחד אם זאת עליך לוודא כבר בשלב הצעת המחיר כי ליועצים יש ביטוח מקצועי ולמלא את הטבלה בנספח ו' ולחתום בתחתיתו.
- ב. מסמך זה חתום על ידך.
- ג. אישור ניהול ספרים.
- ד. אישור ניכוי מס במקור.
- ה. תעודת עוסק מורשה או אישור רשם החברות.

2. יש להגיש את ההצעה במעטפה סגורה עליה יש לציין את שם הפרוייקט ושם המגיש עד ליום ה' ה-03/04/2025 בשעה 15:00 לידי אדריכלית ענת קליינמן, כיכר ספרא 1, קומה 4, עמדה 233, בתיבה יעודית להליך תיחור זה.

בכבוד רב,

אדריכלית ענת קליינמן
ממונה על תכנון מבני ציבור

26/05/2025

השלמה לפרוטוקול לפתיחת הצעות בפרויקט תכנון בריכת שחיה בית טיילור ה.ת. 7704

הערכה לאחר ראיונות עם המציעים – סיכום

אמות מידה	ניקוד	אליקים	אורבן הלוי	V5
1. ניסיון בתכנון בריכות שחייה:				
א. אולימפיות	1-20	2	2	19
ב. הישגיות	1-20	5	11	19
א. קהילתיות	1-20	13	16	19
2. התרשמות מהמשרד יכולתיו והישגיו:				
זתק המשרד, מספר עובדים מקצועיים העובדים במשרד, ניסיון בתכנון מבני ציבור והתרשמות כללית.	1-20	10	17	20
3. ניסיון מול עיריית ירושלים, רישוי מקוון:				
הגשת בקשות להיתר במערכת רישוי המקוונת בעיריית ירושלים	1-20	10	10	17
סה"כ נקודות:	5-100	40	56	94

חתימת המראיינים

ארהלה בן נון, מנהל אגף מבני ציבור
 אדר' ענת קליינמן, ממונה על תכנון מבני ציבור
 ליאת פיטרו, מנהלת אגף הספורט
 אדר' מיכל כרמלי כהן, מנהלת מח' בכירה לתכנון ושדרוג מתקני המינהל

עיריית ירושלים
 אגף מבני ציבור
 אגף הספורט



הוועדה לפסירת עבודות הפטורות ממכרז

יום ראשון 08 יוני 2025

#	אגף	סטטוס	מספר ועדה	תאריך ועדה	נושא	עלות לתקציב
23869	אגף מבני ציבור	אושר בועדה	170020	13/11/2024	פרוייקט מתחם טיילור	

סוג ההתקשרות: אישור הליך תיחור שלא מתוך מאגר

תקופת ההתקשרות: שנה

דברי הסבר

בעקבות ההסכם בין עיריית ירושלים לבין שיכון ובינוי, מתחם טיילור עובר לבעלות העירייה ולשירות השכונה והתושבים. במסגרת ההסכם מקודמת תב"ע 101-1190537 הקובעת יצירת מרחב ציבורי משמעותי בשטח של כ-25 ד'. מדובר במתחם הכולל מספר מבנים ושטחי ספורט וחוף המיועדים לציבור לרבות בריכת השחייה, מבנה בית טיילור, מגרש כדורגל ומגרשי טניס. נדרש תכנון כולל למתחם בראייה מרחבית עם התייחסות לצרכי השכונה, למתקני הספורט, לפיתוח השטח, לפארק פישמן, להיבטים הידרולוגיים, בניית בריכה אולימפית חדשה הסדרי תנועה, חנייה ונגישות. מצב המבנים ומתקני הספורט דורש חידוש מוחלט. האגף למבני ציבור יקדם את התכנון באמצעות צוות מקצועי שיתכנן את הפרוייקט המתכלל ואת בריכת השחייה. עלות אומדן הבריכה מוערכת בכ-70 מיליון ש"ח. מדובר בפרוייקט ייחודי ובעל מאפיינים ספציפיים אשר דורש צוות תכנון מנוסה. בכל הארץ קיים מספר מצומצם של משרדי אדריכלות עם הניסיון והיכולת לתכנן פרוייקט מסוג זה, לכן הליך בחירת המתכנן יתבצע בהליך תיחור בפניה למשרדים המומחים בארץ בתכנון פרוייקטים מסוג זה שהינם מחוץ למאגר המתכננים שלנו. אנו מביאים בקשה זו לוועדה למסירת עבודות לאישור קידום הליך פנייה למתכננים מומחים בתחום כאמור, לצורך בחירת מתכנן מחוץ למאגר. שיפוז המבנה הקיים בית טיילור, יקודם בהליך נפרד.

שכר טירחה כולל:

נתוני תקציב

מספר סעיף	תאור	עלות לתקציב
187200120		

החלטה

לאחר דיון ובהתאם לנימוקי האגף הוועדה החליטה לאשר את הבקשה בהתאם וכמפורט לעיל



23/4/95

פרוטוקול לפתיחת הצעות מחיר מיום

בנושא: מכרז ברכה שחיה אזולאי פ"ח בית ט"ל

השתתפו:

שם	חתימה
עמנואל קלינג	
משה כהן	
דניאל גל	
אליהו כהן	

התקבלו הצעות מחיר להלן:

המזיע	הצעת המחיר	הערות
אורבך הלן	4,550,000 6.5%	
אדור פירטע	5,698,800 8.14%	
מלי קים	4,550,000 6.5%	
V5	4,550,000 6.5%	

הערות כלליות: פנינו ל-4 גופי איווילס ואלה 3 הישן אלה בוצע
/בהוצאת צד הלסנג המסלול נזרע פנימית 3 במסגרת טקסן לביקורת חלוקה
הוחלט: אבנו בלוקול V5

11/05/2025

השלמה לפרוטוקול לפתיחת הצעות בפרויקט תכנון בריכת שחיה בית טיילור ה.ת. 7704

הערכה לאחר ראיון עם המציע: V5

סיכום כלל הנקודות		הערכה				ניקוד	אמות מידה
		אגף הספורט		אגף מבני ציבור			
		מיכל	ליאת	ענת	אהרלה		
						1-5	1. ניסיון בתכנון בריכות שחייה:
19	5	5	5	4	1-5	א. אולימפיות	
19	5	5	5	4	1-5	ב. הישגיות	
19	5	5	5	4	1-5	א. קהילתיות	
						1-5	2. התרשמות מהמשרד יכולתיו והישגיו:
20	5	5	5	5	1-5	ותק המשרד, מספר עובדים מקצועיים העובדים במשרד, ניסיון בתכנון מבני ציבור והתרשמות כללית.	
						1-5	3. ניסיון מול עיריית ירושלים, רישוי מקוון:
17	5	5	3	4	1-5	הגשת בקשות להיתר במערכת רישוי המקוונת בעיריית ירושלים	
94	25	25	23	21	5-25	סה"כ נקודות:	

11/05/2025

השלמה לפרוטוקול לפתיחת הצעות בפרויקט תכנון בריכת שחיה בית טיילור ה.ת. 7704

הערכה לאחר ראיון עם המציע: אלכס מלי

סיכום כלל הנקודות		הערכה				ניקוד	אמות מידה
		אגף הספורט		אגף מבני ציבור			
		מיכל	ליאת	ענת	אהרלה		
						1. ניסיון בתכנון בריכות שחייה:	
2	1	1	-	-	1-5	א. אולימפיות	
11	2	2	3	4	1-5	ב. הישגיות	
16	3	3	5	5	1-5	א. קהילתיות	
						2. התרשמות מהמשרד יכולתיו והישגיו:	
17	4	4	5	4	1-5	ותק המשרד, מספר עובדים מקצועיים העובדים במשרד, ניסיון בתכנון מבני ציבור והתרשמות כללית.	
						3. ניסיון מול עיריית ירושלים, רישוי מקומי:	
10	2	3	2	3	1-5	הגשת בקשות להיתר במערכת רישוי המקומות בעיריית ירושלים	
56	12	13	15	16	5-25	סה"כ נקודות:	

11/05/2025

השלמה לפרוטוקול לפתיחת הצעות בפרויקט תכנון בריכת שחיה בית טיילור ה.ת. 7704

הערכה לאחר ראיון עם המציע: אלקין

סיכום כלל הנקודות	הערכה				ניקוד	אמות מידה
	אגף הספורט		אגף מבני ציבור			
	מיכל	ליאת	ענת	אהרלה		
						1. ניסיון בתכנון בריכות שחייה:
2	1	1	—	—	1-5	א. אולימפיות
5	1	1	1	2	1-5	ב. הישגיות
13	1	2	5	5	1-5	א. קהילתיות
						2. התרשמות מהמשרד יכולתיו והישגיו:
10	2	2	3	3	1-5	ותק המשרד, מספר עובדים מקצועיים העובדים במשרד, ניסיון בתכנון מבני ציבור והתרשמות כללית.
						3. ניסיון מול עיריית ירושלים, רישוי מקוון:
10	2	2	3	3	1-5	הגשת בקשות להיתר במערכת רישוי המקוונת בעיריית ירושלים
40	7	8	12	13	5-25	סה"כ נקודות:



הוועדה לפסירת עבודות הפטורות ממכרז

PM 1: 27: 6 7/2/2025

#	אגף	סטטוס	מספר ועדה	תאריך ועדה	נושא	עלות לתקציב
25137	אגף מבני ציבור	סדר יום	170033	03/07/2025	הגדלה לאדריכל אלכס אוסטרובסקי בפרוייקט גבעת האנטנה ה.ת. 5062	51,920

סוג ההתקשרות: הגדלה/הארכה להתקשרות קיימת

תקופת ההתקשרות: 5 שנים

דברי הסבר

עיריית ירושלים באמצעות המחלקה לתכנון מבנים מתכננת הרחבת מתנ"ס בגבעת האנטנה, במגרש 1B בתב"ע 772335, חלקה 81 בגוש 30343. מדובר בתוספת 2 קומות למבנה מתנ"ס קיים. שטח התוספת המקורי כ-670 מ"ר. אומדן תוספת הבנייה 5,360,000 ש"ח. עקב כך שכ"ט על השטח המקורי לאדריכל היה 343,040 ש"ח. בהמשך בעקבות דיוק הפרוגרמה שטח המבנה גדל ל-1053 מ"ר ואומדן ערך המבנה עלה ל-10,000,000 ש"ח שכלל את חיזוק יסודות המבנה, לכן אומדן ההפרש מהשטח המקורי גדל ב-4,640,000 ש"ח לפי אחוז שכ"ט של 6.4% גדל שכ"ט של האדריכל ב-296,960 ש"ח בתוספת מע"מ הבקשה להיתר אושרה בוועדה ואנו מקדמים תוכניות לביצוע והשלמת תנאים. בנוסף הוגדלה היקף עבודת יועץ איטום לבדיקת בעיות האיטום במבנה הקיים בסך 14,000 ש"ח בתוספת מע"מ. כמו כן בפרוייקט גבעת האנטנה מתנ"ס בית וגן ירושלים, נבנה גם אולם רב תכליתי כ-230 מ"ר, אזור במה וחדר אומנים כ-114 מ"ר ולובי כ-20 מ"ר.

אזור זה רווי מערכות מכניות, חשמל, מולטי מדיה, מערכות אלה - מיוחדות ואינם בתחום התכנון של האדריכל ויועץ החשמל. על כן נדרש העסקה של יועץ במות, הוצעו 3 הצעות ע"י האדריכל ומתוכם נבחרו ההצעה הזולה של יועץ הבמות דרור הרנזון בסך 44,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

לכן מבוקש לאשר את ההגדלה בפרוייקט מהחוזת המקורי יועץ הבמות לאדריכל בסך 44,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

מספר ספק	שם הספק/חברה	כתובת	סכום ההצעה	ספק מומלץ	ספק זוכה
0	דרור הרנזון		51,920	כן	
0	זיו וולושין		82,600		
0	ברסלבסקי אדריכלים		91,332		

שכר טירחה כולל: 44,000

היקף לפני הגדלה: 343,040 סך עלות שכר טירחה כולל הגדלה: 387,040

נתוני תקציב

מספר סעיף	תאור	עלות לתקציב
186090100	תוס' למתנ"ס בית וגן ג.אנטנה	51,920

06.08.24

לכבוד

אדריכל אלכס אוסטרובסקי

שלום רב,

הנדון: תוספת למתנ"ס בית וגן ירושלים – אולם רב-תכליתי - הצעת ייעוץ פונקציונאלי ותכנון מערכות הבמה.

לבקשתך – הצעתנו לעבודות ייעוץ פונקציונאלי ותכנון מערכות הבמה בשכר קבוע ומוסכם מראש לפרויקט הנדון.

פרוט השירותים הכלולים בהצעתנו:

1. ייעוץ פונקציונאלי וליווי התכנון.

- * על בסיס הפרוגרמה הראשונית של המזמין והאדריכל - השלמת פרוגרמה לחללי ספח לפי הנדרש.
- * ליווי התכנון האדריכלי ומתן הנחיות שוטפות בכתב ובע"פ עד לגמר התכנון המפורט - כולל בדיקת תכניות, השתתפות בישיבות תכנון כו'.
- * העברת נתונים טכניים מקצועיים אל היועצים לצורך תכנון התשתיות עבור מערכות הבמה השונות:
 - הכנת סט תכניות פונקציונאליות של יהתשתיות הנדרשות למערכות הבמה בנושא חשמל ותקשורת למהנדס החשמל של הפרויקט + הסברים - כנדרש לתכנון ההנדסי של התשתיות ע"י המהנדס. בתאום עם האדריכל.
 - הגדרת משקלים ועומסים של מתקנים ומערכות הבמה על הקונסטרוקציה כולל מיקום – עבור מהנדס הבניין.
 - הגדרות לעומס החום של מערכת תאורת הבמה למהנדס מיזוג האוויר.
- * ליווי התכנון ההנדסי הרלוונטי של היועצים בכל הנוגע לתפעול האולם והבמה ותיאום השתלבות מערכות הבניין מול מערכות הבמה הצפויות - עד להשלמת התכנון ע"י היועצים.
- כולל בדיקת תכניות, השתתפות בישיבות תכנון וכו'.

2. תכנון ציוד - מערכות ומתקני הבמה:

מערכות מכאניות, רצפת במה, מערכת תאורת במה, מערכות מולטימדיה.

תכנון ראשוני:

הכנת רשימת המתקנים והמערכות המוצעים לאולם התיאטרון - המותאמים לפעילויות הצפויות בהם ע"י הגדרות המזמין והאדריכל. הכנת אומדנים מוקדמים לנ"ל - לצורך קבלת החלטות המזמין לגבי המערכות המאושרות על ידו לתכנון.

תכנון סופי:

על בסיס החלטות המזמין - הכנת תכניות + חתכים של המערכות, תיאום ושילוב מערכות הבמה באדריכלות הבניין והפנים, בקונסטרוקציה, וכן ביחס למערכות מיזוג האוויר, החשמל, הספרינקלרים וכו' ותיאום מול האדריכלים והיועצים.

תכנון מפורט:

הכנת תכניות מפורטות למערכות הבמה, מפרטים טכניים, כתבי כמויות + אומדנים מפורטים. עריכת החומר למכרז.
 הכנת החומר במכרזים נפרדים לכל תחום מקצועי של המערכות – כדי לאפשר למזמין אופציה של קבלת הצעות
 ישירות מקבלנים מומחים – כל אחד בתחומו - ללא צורך בהעברה של נושאים אלו דרך הקבלן הראשי – אשר מטבע
 הדברים אינו מתמצא בתחום ייחודי ורגיש זה.
 (הכנת החומר למכרזים על ידנו - למעט הנספחים החוזיים והמשפטיים המוקדמים שיוכנו ע"י המזמין).

פיקוח עליון:

בדיקת הצעות הקבלנים המפורטות למכרזים, דרישות להשלמת אינפורמציה, אישורים, הערות והמלצות לוועדת
 המכרזים במישר הטכני.
 בדיקת ההצעה של כל קבלן זוכה בתחומו – מפרטים של ציוד, יצרנים של ציוד קצה, סכמות תפעול
 ו-SHOP DRAWINGS.
 פיקוח עליון על ביצוע העבודות באתר.

השכר:

עבור כל סעיפי הייעוץ הפונקציונלי

וליווי התכנון עד לשלב התכנון המפורט למכרז - הכלולים בפרק 1 בפירוט השירותים לעיל:
 סה"כ שכר קבוע ומוסכם מראש לייעוץ הפונקציונלי 18,000 ₪ + מע"מ.
 הבהרה: במסגרת עבודות הייעוץ - אין תכניות נפרדות שלנו למכרז או לביצוע. אנו מעבירים תכניות ההנחיה לאדריכלים
 וליועצים – והם מיישמים מהן בתכניות המכרז והביצוע המקצועיות שלהם עליהן הם מפקחים במהלך הביצוע.

סה"כ שכר קבוע ומוסכם מראש לתכנון מערכות הבמה

כולל כל הסעיפים הכלולים בפירוט השירותים פרק 2 לעיל –
 על פי בסיס שכר של 5.5% + מע"מ מאומדן המתקנים והמערכות המצורף להלן:
 $1,080,000 \text{ ₪} \times 5.5\% = 59,400 \text{ ₪} + \text{מע"מ}$

סה"כ שכר קבוע ומוסכם מראש לייעוץ הפונקציונלי ולתכנון מערכות הבמה - 77,400 ₪

17% מע"מ 13,158 ₪

סה"כ שכר קבוע ומוסכם מראש לייעוץ ולתכנון המערכות כולל מע"מ - 90,558 ₪

סדר התשלומים לעבודות תכנון מערכות הבמה:

20%	תכנון ראשוני
20%	תכנון סופי
20%	תכנון מפורט
20%	מפרטים וכתבי כמויות והשלמת החומר למכרזי המערכות.
20%	פיקוח עליון

- * תשלום עבור העתקות אור, פלוטים, הדפסות וכו' – ע"י המזמין ישירות למכונים לבחירתו.
- * כל התשלומים צמודי מדד וישולמו תוך 45 יום מהגשת החשבון.
- * כל יתר הנושאים - עפ"י "הספר הכחול" של אגודת האינג'נרים והארכיטקטים.

הצהרת העדר ניגוד עניינים:

1. משרד ברסלבי אדריכלים בע"מ עוסק אך ורק בייעוץ, תכנון מקצועי ופיקוח עליון על הביצוע ואובייקטיביים לחלוטין.
2. אינו עוסק במכירה, אספקה, יצור או תיווך של מערכות במה או כל מוצר אחר ואינו קשור בקשר עיסקי כל שהוא עם מי מהקבלנים/עוסקים בתחומים אלו.
3. משרד ברסלבי אדריכלים בע"מ נקי מכל אפשרות של ניגוד עניינים במתן שירותי הייעוץ והתכנון על ידו – והשכר הישיר מהמזמין הינו התמורה היחידה שהוא מקבל עבור מתן שירותים בכל פרויקט.
4. למשרד ברסלבי אדריכלים בע"מ ביטוח אחריות מקצועית לכל פרויקט בגובה 4,000,000 ₪.

אומדן מערכות הבמה - הנדרשות לאולם הנדון על פי הפעילויות הספציפיות הנדרשות בו ונתוני מעטפת האולם:

1. מערכת תאורת במה ממוחשבת - כולל תרחישים מובנים
 המתאימה גם לתפעול מקומי ע"י אב הבית
 165,000 ₪
2. מערכות המולטימדיה - הכוללות: מערכת הגברה, מערכת הקרנה עם מסך לד
 מערכת לכבדי שמיעה, מערכת פיקוד ובקרה, תשתיות ואביזרי קצה
 מתאימות לכנסים, הרצאות, מצגות ומופעי מוסיקה - גם לתפעול מקומי כנ"ל
 700,000 ₪
3. מערכות הבמה המכאניות - הכוללות: מתקני תלייה קבועים מפלדה
 בתקרת הבמה והאולם למסכים שונים, וציוד תאורה ומולטימדיה
 וכן מסכי בד לסגירת חלל המופע שעל הבמה (קלעים) ומסך רקע.
 155,000 ₪
4. רצפת עץ דו-תכליתית לבמה - הכוללות: קופסאות שקעים למערכות
 פנלים וקורת שפת במה
 60,000 ₪

סה"כ אומדן מערכות הבמה במחיר קבלני המשנה נטו ללא כל העמסות 1,080,000 ₪

בברכה

אד' דוד ועידן ברסלבי

ד ר ו ר ה ר נ ז ו נ

י ע ו ץ ת י א ט ר ו נ

www.herrenson.com

Dror 054-3091146 drorherrenson@gmail.com

4.9.2024

לכבוד : אלכס אוסטרובסקי - אדריכל

הנידון : ייעוץ למתנ"ס בית וגן בירושלים

אלכס שלום,

בהמשך לבקשתך, להלן הצעתי למתן ייעוץ תיאטרון / במות לפרויקט.

שרותי הייעוץ, בהתאם לבקשתך, יכללו:

1. ייעוץ פונקציונאלי וליווי למזמין.

ייעוץ למזמין, למנהל הפרויקט, לאדריכל וליועצים בכל הקשור להיבטים המקצועיים – תיאטרליים

והתפעול של האולם, הבמה ואזור אחורי הקלעים הכנת פרוגרמה וישומה.

העברת נתונים וההנחיות לאדריכל וליועצים בכל הקשור לתכנון הבמות, האולם והחללים התומכים

והקשר ביניהם, קווי ראייה, הצבת המושבים, חומרי הגמר, כסאות וריהוט, וכד'.

כל זה בתיאום עם צוות התכנון, המזמין ומנהל הפרויקט.

2. תכנון מערכות ומתקני הבמה.

תכנון מתקני הבמה (רצפת הבמה, מסך, מערכת צווגים, קלעים וכד') ומערכות תאורת המופעים, הגברה

והקרנה.

הכנת התוכניות, המפרטים וכתבי הכמויות למכרזים של מתקני הבמה ומערכת תאורת המופעים

וההגברה, סיוע בבחירת הקבלנים ופקוח עליון על ביצוע העבודות עד מסירת המתקנים והמערכות

לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט והמזמין.

בתמורה לביצוע התפקידים כמפורט לעיל מתבקשת התמורה לפי השלבים כדלקמן:

שלב א' – תכנון מוקדם. הכנת הנתונים וההנחיות למתכננים, הכנת פרוגרמת מתקני הבמה ומערכת תאורת

והגברת המופעים כולל אומדן לאישור מנהל הפרויקט והמזמין.

סך כולל של 17.000 ₪.

שלב ב' - ליווי תכנון סופי ותוכניות עבודה והכנת המפרטים וכתבי הכמויות למכרז מתקני הבמה ומערכות תאורת והגברת המופעים .

סך כולל של 17.000 ₪

שלב ג' – פיקוח עליון על ביצוע העבודות עד השלמתן.

סך כולל של 10.000 ₪

סך הכל 44.000 ₪ + מע"מ כחוק.

סכום זה הוא עבור העבודה המפורטת לעיל למשך 30 חודשים.

סכום זה כולל שני ביקורים בשטח. במידה ויהיה צורך (באישור מוקדם של המזמין) לקיים ביקורים נוספים, ישולם בנוסף סך של 1850 ₪ בתוספת מע"מ עבור כל ביקור.

המזמין הוא הקובע אם או מתי עוברים משלב לשלב.

העבודה תיעשה בשיתוף עם אורי עופר (יועץ תיאטרון).

אשמח לשתף פעולה.

ב ב ר כ ה

דרור הרנזון

מצורפים רזומה.

אלכס אוסטרובסקי אדריכל מס' רישיון 64951
מגדל העיר קומה 7 ירושלים נייד. 0544791537, טל. 02-6247755
ALEX@OSTALEX.COM

28.09.2024

לכבוד
ענת קליינמן

מנהלת מחלקה בכירה לתכנון מבני ציבור
אגף מבני ציבור

הנידון: העסקה של יועץ במות ל: תכנון פונקציונאלי, תכנון מערכות ומתקני הבמה וליווי למזמין.
בפרויקט: הרחבת קומות קיימות ותוספת 2 קומות למבנה ראשי של מתנ"ס בית וגן ירושלים.

הסבר קצר מדוע יש צורך ביועץ לפרויקט זה.

הפרויקט כולל: אולם רב תכליתי כ- 230 מ"ר, אזור במה וחדר אמנים כ- 114 מ"ר ולובי כ- 20 מ"ר.
אזור זה רווי מערכות מכניות, חשמל, מולטי מדיה. מערכות אלה – מיוחדות שהן לא בתחום התכנון
ואחריות של אדריכל ויועץ חשמל.

, לכן יש צורך בהעסקה של יועץ במות ובהתייעצות עם ענת נבחרה ההצעה הזולה ביותר – מצ"ב ההצעה
שם היועץ הנבחר: דרור הרנזון. סכום ההצעה לפני מע"מ: 44000 ₪

אלכס אוסטרובסקי
אדריכל
רישיון 64951

בכבוד רב
אלכס אוסטרובסקי

אשר / האל
עיריית ירושלים
אגף מבני ציבור
אדריכלית ענת קליינמן
ממונה על תכנון מבני ציבור

ד ר ו ר ה ר נ ז ו נ

י ע ו צ ת י א ט ר ו נ

www.herrenson.com

Dror 054-3091146 drorherrenson@gmail.com

4.9.2024

לכבוד : אלכס אוסטרובסקי - אדריכל

הנידון : ייעוץ למתנ"ס בית וגן בירושלים

אלכס שלום,

בהמשך לבקשתך, להלן הצעתי למתן ייעוץ תיאטרון / במות לפרויקט.

שרותי הייעוץ, בהתאם לבקשתך, יכללו:

1. ייעוץ פונקציונאלי וליווי למזמין.

ייעוץ למזמין, למנהל הפרויקט, לאדריכל וליועצים בכל הקשור להיבטים המקצועיים – תיאטרליים והתפעול של האולם, הבמה ואזור אחורי הקלעים הכנת פרוגרמה וישומה. העברת נתונים וההנחיות לאדריכל וליועצים בכל הקשור לתכנון הבמות, האולם והחללים התומכים והקשר ביניהם, קווי ראייה, הצבת המושבים, חומרי הגמר, כסאות וריהוט, וכד'. כל זה בתיאום עם צוות התכנון, המזמין ומנהל הפרויקט.

2. תכנון מערכות ומתקני הבמה.

תכנון מתקני הבמה (רצפת הבמה, מסך, מערכת צוגים, קלעים וכד') ומערכות תאורת המופעים, הגברה והקרנה.

הכנת התוכניות, המפרטים וכתבי הכמויות למכרזים של מתקני הבמה ומערכת תאורת המופעים וההגברה, סיוע בבחירת הקבלנים ופקוח עליון על ביצוע העבודות עד מסירת המתקנים והמערכות לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט והמזמין.

בתמורה לביצוע התפקידים כמפורט לעיל מתבקשת התמורה לפי השלבים כדלקמן:

שלב א' – תכנון מוקדם. הכנת הנתונים וההנחיות למתכננים, הכנת פרוגרמת מתקני הבמה ומערכת תאורת והגברת המופעים כולל אומדן לאישור מנהל הפרויקט והמזמין.

סך כולל של 17.000 ₪.

שלב ב' - ליווי תכנון סופי ותוכניות עבודה והכנת המפרטים וכתבי הכמויות למכרז מתקני הבמה ומערכות תאורת והגברת המופעים .

סך כולל של 17.000 ₪

שלב ג' - פיקוח עליון על ביצוע העבודות עד השלמתן.

סך כולל של 10.000 ₪

סך הכל 44.000 ₪ + מע"מ כחוק.

סכום זה הוא עבור העבודה המפורטת לעיל למשך 30 חודשים.

סכום זה כולל שני ביקורים בשטח. במידה ויהיה צורך (באישור מוקדם של המזמין) לקיים ביקורים נוספים, ישולם בנוסף סך של 1850 ₪ בתוספת מע"מ עבור כל ביקור.

המזמין הוא הקובע אם או מתי עוברים משלב לשלב.

העבודה תיעשה בשיתוף עם אורי עופר (יועץ תיאטרון).

אשמח לשתף פעולה.

ב ב ר כ ה

דרור הרמזון

מצורפים רזומה.

קלוש צבי

מאת:
נשלח:
אל:
נושא:
קבצים מצורפים:

כהן אסתר אתי
יום שלישי 17 ספטמבר 2024 11:48
קלוש צבי

FW: מתנ"ס גבעת האנטנה - הצעות מחיר יעוץ במות
מתנס בית וגן ירושלים הצעת ייעוץ דרור הרנזון.pdf; הצעת ייעוץ ותכנון אלכס 060824 (1).
pdf; 4.9.24 ייעוץ ליווי והכונה - מתנס בית וגן ירושלים.pdf

בבקשה

כהן אסתר אתי | בוחן תוכניות אדריכליות
אגף מבני ציבור
טלפון: 02-6297228
נייד: 054-8143130



חובילים בשירות



From: דוד שילמן <david@mamaneng.co.il>
Sent: Monday, September 9, 2024 8:40 AM
To: מקסימוב ורה <chati@jerusalem.muni.il>; כהן אסתר אתי <klAnat@jerusalem.muni.il>; קליינמן ענת <vera_ma@jerusalem.muni.il>
Cc: <ostalex@012.net.il> (ostalex@012.net.il) אלכס אוסטרובסקי
Subject: מתנ"ס גבעת האנטנה - הצעות מחיר יעוץ במות

שלום רב,

מצ"ב 3 הצעות מחיר ליעוץ במות לפרויקט,
לטיפולכם לקידום הזמנת עבודה.

להלן הצעות המחיר:
דרור הרנזון על סך 44,000 ש"ח
זיו ולושין על סך 70,000 ש"ח
דוד ברסלבי על סך 77,400 ש"ח

אלכס ממליץ מאוד על מקצועיותו של דוד ברסלבי, לשיקולכם.

בברכה,
דבורה

בברכה,

דוד שילמן

מנהל פרוייקטים/מפקח

קלוש צבי

מאת: <Alex Ostrovsky <alex@ostalex.com
נשלח: יום שלישי 17 ספטמבר 2024 11:37
אל: כהן אסתר אתי; דוד שילמן
עותק: מקסימוב ורה; קליימן ענת; קלוש צבי
נושא: RE: מתנ"ס גבעת האנטנה - הצעות מחיר יעוץ במות
מתנס בית וגן ירושלים הצעת ייעוץ דרור הרמון.pdf; בקשה לתוספת שכר הטרחה יועץ
במות- מתנס בית וגן.pdf

מצ"ב בקשה לתוספת שכר הטרחה עבור יועץ במות + הצעת מחיר של יועץ הבמות הנבחר
אבקש לאשר קבלת מייל זה

בברכה,

אלכס אוסטרובסקי אדריכל

טל. 02-6247755

נייד. 054-4791537

alex@ostalex.com

תאריך: 04.9.24

הצעת מחיר

לכבוד: מתנ"ס בית וגן ירושלים – עיריית י"ם

ייעוץ וליווי לתוספת למתנ"ס בית וגן ירושלים - אולם רב-תכליתי - ייעוץ ותכנון

מערכות במה

ליווי וייעוץ במות (תיאטרון : מערכות תאורה , סאונד , במה) לתכנון קומת עליונה לובי ואולם רב תחליטי בפרויקט.

ההכוונה, הייעוץ, והליווי כוללים:

1. ייעוץ פונקציונאלי וליווי התכנון.

על בסיס הפרוגרמה הראשונית של המזמין והאדריכל - השלמת פרוגרמה לחללי ספח לפי הנדרש. ליווי התכנון האדריכלי ומתן הנחיות שוטפות בכתב ועפ"י עד לגמר התכנון המפורט - כולל בדיקת תכניות, השתתפות בישיבות תכנון וכו'.

העברת נתונים טכניים מקצועיים אל היועצים לצורך תכנון התשתיות עבור מערכות הבמה השונות:

- ייעוץ להכנת סט תכניות פונקציונאליות של התשתיות הנדרשות למערכות הבמה בנושא חשמל ותקשורת למהנדס החשמל של הפרויקט + הסברים - כנדרש לתכנון ההנדסי של התשתיות ע"י המהנדס. בתאום עם האדריכל.
- הגדרת משקלים ועומסים של מתקנים ומערכות הבמה על הקונסטרוקציה כולל מיקום – עבור מהנדס הבניין.
- הגדרות לעומס החום של מערכת תאורת הבמה למהנדס מיזוג האוויר – לאחר שייקבע המפרט הטכני ובליווי חברות הספקת הציוד.

ליווי התכנון ההנדסי הרלוונטי של היועצים בכל הנוגע לתפעול האולם והבמה ותיאום השתלבות מערכות הבניין מול מערכות הבמה הצפויות - עד להשלמת התכנון ע"י היועצים. כולל בדיקת תכניות, השתתפות בישיבות תכנון וכו'.

- ייעוץ לתכנון ראשוני:

הכנת רשימת המתקנים והמערכות המוצעים לאולם רב תחליטי המותאמים לפעילויות הצפויות בהם עפ"י הגדרות המזמין והאדריכל. הכנת אומדנים מוקדמים להנ"ל - לצורך קבלת החלטות המזמין לגבי המערכות המאושרות על ידו לתכנון.

- ייעוץ לתכנון סופי:

על בסיס החלטות המזמין – ייעוץ להכנת תכניות + חתכים של המערכות, תיאום ושילוב מערכות הבמה באדריכלות הבניין והפנים, בקונסטרוקציה, וכן ביחס למערכות מיזוג האוויר, החשמל, הספרינקלרים וכו' ותיאום מול האדריכלים והיועצים.

- תכנון מפורט:

ייעוץ להכנת תכניות מפורטות למערכות הבמה, מפרטים טכניים, כתבי כמויות + אומדנים מפורטים .
סייע בעריכת החומר למכרז. הכנת החומר במכרזים נפרדים לכל תחום מקצועי של המערכות – כדי לאפשר למזמין אופציה של קבלת הצעות ישירות מקבלנים מומחים – כל אחד בתחומו - ללא צורך בהעברה של נושאים אלו דרך הקבלן הראשי – אשר מטבע הדברים אינו מתמצא בתחום ייחודי ורגיש זה
סייע בהכנת החומר למכרזים על ידנו - למעט הנספחים החוזיים והמשפטיים המוקדמים שיוכנו ע"י המזמין

- פיקוח עליון:

בדיקת הצעות הקבלנים המפורטות למכרזים, דרישות להשלמת אינפורמציה, אישורים, הערות והמלצות לוועדת, המכרזים במישור הטכני.
בדיקת ההצעה של כל קבלן זוכה בתחומו – מפרטים של ציוד, יצרנים של ציוד קצה, ייעוץ לסכמות תפעול.
פיקוח עליון על ביצוע העבודות באתר.

סה"כ העלות: 70,000 ₪ + מע"מ

***העבודה מתייחסת לעד 24 חודשי עבודה בלבד.**

תנאי התשלום:

- תשלום ראשון 10,000 ₪ + מעמ עם חתימת ההסכם, ועד ש+45 מיום הגשת החשבונית.
- יתר התשלום יהיה מחולק ל 24 חודשים וישולם בכל חודש בחודשו, עד ה 10 לכל חודש, כנגד חשבונית מס.

הערות:

- התוכניות יעשו ע"י המזמין (ע"י ההמהנדס והאדריכל הרלוונטים), בהנחייתי ובשתוף פעולה. אם יהיה צורך להעביר שרטוט עם הנחיות הוא יועבר בקובץ PDF אם ירצו אותם בתוכנת שרטוט (אוטוקאד) יישא המזמין בעלות מעבר התוכנית.
- כל הכנת המכרזים ייעשה ע"י מנהל הפרוייקט בהנחיות תואמות.
- הייעוץ והליווי יכללו חיבור עם חברות מקצועיות בתחום המלצות והכוונה.
- פגישות יהיו מתואמות מראש, ולא יותר מארבע פגישות בחודש.
- יש לשלב יועץ אקוסטיקה, וכן יועץ סאונד נפרד לתת מענה לצרכים השונים, תחת מטריית היעוץ והליווי. יועצים אלו אינם כלולים בהצעת המחיר.
- בימי ההתקנות (צוגים, חשמל, תאורה וסאונד), אגיע ללוות ולהשגיח למספר ימים בלבד.
- כל הנסיעות על המזמין (אינה כלולה במחיר העבודה).
- המזמין אחראי לספק לינה ואשל בימי העבודה בירושלים, במידת הצורך. (בחדר לבד וברמה סבירה)
- מרגע ההזמנה התשלום מתחיל להתבצע ובמקרה שהפרוייקט נעצר או נדחה, ישולם 50% , ואם זה יקרה לאחר 12 חודשים ישולם כל הסכום.
- אם הפרוייקט יעבור את 24 החודשים, תשלח הצעה חדשה ונדון עליה מחדש.

בכבוד רב:

זיו ולושין

חמנית 2 הוד השרון

נייד: 0547605522

ziverpoolm@gmail.com